»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich Operacja pn. ,Rozwdj infrastruktury rekreacyjnej
w Gminie Cieptowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkancow i turystow” wspétfinansowana jest ze
srodkoéw Unii Europejskiej w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez spolecznosé” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-
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PROJEKT
UMOWA NY ceeeveeeeeeccccccccnns

zawarta w dniu ..............oll w Cieplowodach
pomiedzy Gminag Cieplowody z siedzibg w Cieplowodach, ul. Kolejowa 3, NIP

8871635208, REGON 890718432, ktora reprezentuje:
Wojt Gminy — Lukasz Biatkowski
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Moniki Kowalskiej

Siedziba....coooviiiiiiiiii zwanym W tresci umowy »~Wykonawca’
rEPreZENTOWANEA PIZEZ. . uveuerinerineenreareneananeneanenens
lacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.— Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z
2017r. poz. 1579 ze zm.) nr sprawy BGP.271.12.2018, dokonal wyboru oferty
Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1

PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajacego inwestycji pod nazwsg ,Rozwoj infrastruktury rekreacyjnej w Gminie
Cieplowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkancow i turystow”.
2. Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:
1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (zwana dalej siwz) wraz z
zalacznikami czyli dokumentacja techniczna w sklad ktérej wchodzi: projekt
zagospodarowania terenu, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych (zwana dalej stwiorb), przedmiar robot — zatacznik nr 1,
2) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym — zalacznik nr 2.
3. Roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy winny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng stanowiaca zalacznik nr 1 do umowy, zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego, a takze zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
uzgodnionymi w czasie budowy.
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4. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé¢ wszystkie opisane dokumentacja
techniczna roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowiazuje sie¢ wykonac¢ roboty budowlane, ktoére nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robot a sa konieczne do realizacji przedmiotu
umowy, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w dokumentacji technicznej, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach
okreslonych w umowie.

7. Inspektor Nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktorych
mowa w ust. 5 i 6, ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z
Zamawiajacym polecen a Wykonawca jest zobowiazany do wykonania tych polecen,
w szczegolnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci rob6t budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominiecie poszczegolnych robot
budowlanych, opisanych w dokumentacji technicznej, jezeli zmiana ta jest
konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie
stanowi istotnego odstepstwa od dokumentacji technicznej,

2) zmiane kolejnosci wykonywania rob6t budowlanych.

8. W przypadku zaistnienia koniecznosci realizacji robot o ktérych mowa w ust. 51
6, wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot nastapi na podstawie
protokotu koniecznosci.

9. Protoké!l koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika robot wskazanego przez
Wykonawce, akceptowany przez Zamawiajacego, i podpisywany przez: Kierownika
robot, Inspektora Nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacego oraz Wykonawce.

10. Zalgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesc, jest
protokot z negocjacji dotyczacych wyceny robot z Wykonawca zatwierdzony przez
Kierownika robét i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

11. Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty i podpisaniem niniejszej
umowy zapoznal sie z wszystkimi warunkami, ktore sa niezbedne do wykonania
przez niego przedmiotu umowy, bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

12. Przedmiot umowy realizowany jest przy udziale dofinansowana ze Srodkow
Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréow Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach dzialania
»Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez spolecznos¢” za posrednictwem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dziatania
,OQwWsi”,

§2
TERMINY REALIZACJI UMOWY
1. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji umowy:
1) protokolarne przekazanie placu BUdOWY: ........ooeiiiiiiiiiiniiiiiiiie e
2) catkowite zakonczenie robét nastapi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10
grudnia 2018 r.
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2. Wskazany w ust.1 pkt.2 termin zakonczenia robét obejmuje takze odbidr i
usuniecie ewentualnych usterek.
§3

OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) odebranie wykonanych robét,
4) terminowa zaplata naleznego wynagrodzenia
2. Zamawiajacy wyznacza Pana/Pania ................c do peknienia
obowigzkow Inspektora Nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane.
3. Inspektor Nadzoru inwestorskiego upowazniony jest do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie umowy; kontroli jakosci robé6t, wykonania robot
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym jezeli stanowi zalacznik do
umowy, do odbiorow robot wykonanych zgodnie z dokumentacja techniczng
stanowiaca zaltacznik do umowy, oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiarow
robot.
4. Inspektor Nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktore sa obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma
prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na pisSmie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do
decyzji i polecen Inspektora Nadzoru. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem
Inspektora Nadzoru do tych zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnieciu przez
Zamawiajacego.
5. Zamawiajacy ma prawo do zwolywania rad budowy z udzialem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru inwestorskiego na kazda okolicznos¢ tego wymagajaca.
6. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane przez Inspektora Nadzoru
certyfikaty zgodnosci z Polska Norma materialow przeznaczonych do wbudowania
lub wykona na wlasny koszt badania materialow, ktorych jakos¢ budzi watpliwosci.
7. Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru pelna dostepnos¢ do robot i
jest zobowiazany informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub
ulegajace zakryciu beda gotowe do zbadania i odbioru.
8. Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego powodujace
konieczno$¢ zmiany dokumentacji technicznej lub wykonania zwiekszonej w
stosunku do dokumentacji ilosci robét lub w inny sposob powodujace wzrost
wynagrodzenia  Wykonawcy wymagaja  uprzedniego potwierdzenia  przez
Zamawiajacego. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian w ilosci
zlecanych robot zwalnia Wykonawce z obowiazku wykonania polecen Inspektora
Nadzoru i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen
zwiazanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrona
ppoz.
9. Zamawiajgacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelniacej funkcje Inspektora
Nadzoru inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie
Wykonawce najpo6zniej 2 dni robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana, osoby
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pelhiacej funkcje Inspektora Nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy i
koniecznosci sporzadzenia aneksu.

§4

OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta
starannoscia zgodnie z umowa, oferta, dokumentacja techniczna, nienaruszajgcymi
umowy poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiazujacego.
2. Wykonawca jest zobowigazany w szczegolnosci do nastepujacych czynnosci:
1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej budowy,
2) wskazania kierownika robot,
3) przekazywania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
4) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy obowiazujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,
5) stosowania materialow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli spelniajagcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji
technicznej,
6) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,
7) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych
terminach w odbiorach robét,
8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowiazywania rekojmi,
9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,
10) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru inwestorskiego, zgodnych z
przepisami prawa i postanowieniami umowy,
11) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci
w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,
12) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca
dopuszcza Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.
13) ubezpieczenia budowy.
3. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
1) protokoly odbioru robét zanikajacych
2) pozostale dokumenty budowy, zgodnie ze ST.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za szkody zwiazane z
realizacja umowy, w szczegbolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata
lub Smier¢ os6b oraz ponosi odpowiedzialnoS¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na terenie budowy.

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich Operacja pn. ,Rozwoj infrastruktury
rekreacyjnej w Gminie Cieplowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkancow i turystow”
wspotfinansowana jest ze sSrodkéw Unii Europejskiej w ramach poddzialania 19.2 ,Wsparcie na wdrazanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spolecznos¢” objetego Programem Rozwoju Obszarow
Wiejskich na lata 2014-2020.

4/32




\

L

tech Mrozel )
(02 e }t”
adca prawn

|

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec osob trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstale w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, chyba 2ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest
Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia odpowiednich umoéw ubezpieczenia z
tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢c w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej oraz utrzymywania ubezpieczenia co najmniej do
okresu koncowego bezusterkowego odbioru przedmiotu zaméwienia. Ubezpieczeniu
podlegaja w szczegolnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane
bezposrednio z wykonywaniem robot od ognia, wody, huraganu i innych zdarzen
losowych,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i oséb trzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

7. Wykonawca zobowiazuje sie rowniez do ubezpieczenia od wszelkich roszczen
cywilnoprawnych za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych zdarzen wynikajacych
bezposrednio z wad ujawnionych w okresie gwarancji.

8. Koszty zawarcia umow ubezpieczenia oraz skladek ubezpieczeniowych obciazajg
Wykonawce.

9. Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na
zgloszone szkody.

10. Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o
pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, w szczegolnosci o fakcie zlozenia wniosku o
ogloszenie upadlosci. W razie zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy, nie pozniej niz
przed ogloszeniem upadtosci Wykonawcy.

11. W przypadku powierzenia wykonania czeSci zamoéwienia Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie peklil funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas
wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

12. Wykonawca jest zobowiazany powiadomic Inspektora Nadzoru inwestorskiego o
gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni
roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie
kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

13. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ obstuge geodezyjna zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej uwzgledniajacej wszystkie urzadzenia zamontowane na dzialce nr
ew. 1164 Obreb Cieplowody.

14. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie 2z
obowiazujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny
wykonania robét.
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15. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce
sukcesywnie wraz z postepem robot oraz odbiorami robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i poddawanych odbiorom czesciowym.

16. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde
zgdanie w trakcie obowigzywania niniejszej umowy.

17. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana
Zamawiajacemu w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach najpozniej
w dniu odbioru koncowego.

§5

PRACOWNICY WYKONAWCY UCZESTNICZACY W REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zobowiazuje sie, ze wszystkie osoby biorace udzial w realizacji
przedmiotu zamowienia w zakresie czynnosci polegajacych na budowie nawierzchni
i montazu urzadzen w strefie aktywnego wypoczynku oraz robot towarzyszacych
opisanych w dokumentacji technicznej stanowigacej zalaczniki nr 4 do siwz (w
szczegOlnosci sa to czynnosci obejmujace budowe nawierzchni dojs¢ i stref
bezpiecznych, montaz urzadzen placy zabaw, silowni oraz wurzadzen malej
architektury w calej strefie, nasadzenia roslin czy pielegnacja zieleni) beda w okresie
realizacji niniejszej umowy zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.
108).
2. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy
zobowiazany jest do zlozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnosSc¢ z
oryginalem  odpowiednio przez Wykonawce lub  Podwykonawce  kopii
zanonimizowanych umoéw o prace osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w
ust. 1. Kopie umow powinny by¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace oraz wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie 3
dni od wezwania - Wykonawca przedlozy wskazane ponizej dowody (ich rodzaj
wskaze kazdorazowo Zamawiajacy), w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci:
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1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, ktéorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczona za zgodno$S¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. osSwiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sSposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci
bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$S¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczenn, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentow wskazanych w ust.4 pkt.1-4 w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego w ust. 4 bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.
Bedzie podstawa do naliczenia kar umownych oraz do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

7. Zaniechanie przez Wykonawce zawarcia umowy o prace z pracownikami
wykonujacymi czynnosci o ktorych mowa w ust.1 skutkowac¢ bedzie, obok
odpowiedzialnosci wynikajacej 2z przepisow prawa pracy, powstaniem
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

8. Wykonawca zobowiazuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu
umowy Pracownicy swiadczacy ustugi zostang przeszkoleni w zakresie przepisow
BHP i przepisow przeciwpozarowych oraz przepisow o ochronie danych osobowych.
9. Wykonawca zobowiazuje sie, ze pracownicy bioracy udziat w realizacji
zamowienia beda posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci
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zgodne z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w siwz (jezeli Zamawiajacy
wprowadzit je w postepowaniu o udzielenie zamowienia).

10. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy bioracy udzial w realizacji
zamowienia beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania
powierzonych im obowiazkow (jezeli takie beda wynikac¢ z obowiazujacych przepisow
prawa).

11. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia pracownikom bioracym udziat w
realizacji zamowienia odziezy ochronnej, odziezy roboczej i Srodkéw ochrony
osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

12. Pracownicy powinni by¢ w czasie wykonywania przedmiotu umowy jednolicie
ubrani i posiadac identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wyposazenie pracownikow
biorgcych udzial w realizacji zamowienia oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy.

14. Powyzsze wymagania wskazane w ust. 1-13 dotycza kazdego Podwykonawcy i
wymagaja wprowadzenia takich zapisow do umowy o podwykonawstwo, ktore beda
wymagac akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami art.
143b ust 1-3 ustawy Pzp).

15. Zmiana pracownika bioracego udzial w realizacji zamowienia bedzie mozliwa w
nastepujacej sytuacji:

1) na zadanie Inspektora Nadzoru badz przedstawiciela Zamawiajacego, ktory jest
uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia do Wykonawcy z
zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréod personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowien umowy lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa,
zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegélnosci narusza zasady bhp oraz przepisy
ppoz.

2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami.

§6
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

1. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest
zobowiazany do zagospodarowania terenu budowy.
2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz
utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,
2) podjecie niezbednych Srodkow shuzacych zapobieganiu wstepowi na teren
budowy przez osoby nieuprawnione,
3) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany
podmiot Swiadczacy ushugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia
terenu budowy do dnia odbioru koncowego,
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4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren
budowy,

S5) ponoszenie kosztow zwiazanych z korzystaniem 2z urzadzen infrastruktury
technicznej do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i
odbiorami.

3. Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy.

4. Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki
sposob, aby nie zaklocac w sposéb nieuzasadniony ruchu na drogach.

5. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, skladowac
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach
i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

6. Wykonawca na wlasna odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie sSrodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wlascicieli
posesji i budynkow sasiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowac¢ zaklocenia
lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i
zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych
objazdow oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania
robot.

8. Wykonawca jest zobowiazany zastosowac niezbedne mozliwe Srodki celem
ochrony drog i obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed
uszkodzeniami, ktore moga spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy,
jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegbélnosci powinien dostosowac sie do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i
sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

9. Wykonawca jest zobowiazany ponosi¢ koszty natoZzonych na niego kar zwiazanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obciazen
osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych,
wodnych lub obiektow inzynierskich.

10. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore
ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwiazku z realizacja umowy.

11. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac
teren budowy i przekazac go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego najpézniej do dnia odbioru konicowego robot.

§7
OCHRONA SRODOWISKA
1. Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania
ewentualnych wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne dzialania w celu ochrony
srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy.
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2. Wykonawca jest zobowiazany usuwac¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 21 ze
zm.).

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar
lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub
przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

4. Wykonawca zobowiazuje sie¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do
przejecia odpowiedzialnosci z tytulu zobowiazan prywatnoprawnych lub
publicznoprawnych, ktore moga by¢é dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska Iub

przyrody.

§8

KONTROLA JAKOSCI
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robot budowlanych
stanowiacych przedmiot umowy i materiatow.
2. Wszystkie materialy, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia
powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w dokumentacji techniczne;j.
3. Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych
zgodnie z obowiazujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na
materialy uzyte do wykonania umowy.
4. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu
umowy powinny w szczegolnosci:
1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz dokumentacji technicznej w
tym STWiORB,
2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej i innych krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unia
Europejska,
3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich =zostaly uzyte przy
wykonywaniu rob6t budowlanych,
S5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu umowy.
5. Wykonawca jest zobowiazany przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialow oraz
robot budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialow i robot
okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB.
6. Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze zobowigaza¢ Wykonawce do:
1) usunigcia materiatow nie odpowiadajacych normom jakoSciowym okreslonym w
ust.4. z terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub
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2) ponownego wykonania roboét, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych roboét nie
spelniaja wymagan STWiORB Iub nie zapewniaja mozliwosci oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy.

7. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowa polecen
Inspektora Nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora
Nadzoru, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tych polecen w terminie 15 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do
wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracic
poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru inwestorskiego
ustali, ze jakoS¢ materialow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4,
niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje
zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robot
budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ speilnia
wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora
Nadzoru.

10. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnoSciami obciazaja odpowiednio
Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w ust. 15.

11. W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawece,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego materialow, Inspektor Nadzoru moze poleci¢c Wykonawcy
niezwloczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
materiatami.

12. Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny byc¢
poddawane badaniom shizacym potwierdzeniu ich zgodnosSci z odpowiednimi
normami i przepisami.

13. Badania okreslone w STWiORB i dokumentacji projektowej Wykonawca jest
zobowiazany przeprowadzac¢ na wlasny koszt.

14. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci
materialow i rob6t budowlanych oraz dostarczy¢ na wilasny koszt Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem.

15. Jezeli wyniki badan wykaza, ze materialy badz roboty budowlane nie sa zgodne
z wymaganiami ST oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat,
koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze
materialy badz roboty sa zgodne z wymaganiami ST oraz odpowiednimi normami i
posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obciaza Zamawiajacego.

§9
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowsg Ilub ujawnienia powstalych 2z przyczyn
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obciazajacych Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot
umowy, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie
terminie nie krotszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidlowosci lub
wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie
prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru moze polecic Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot,
Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

§10

POTENCJAL WYKONAWCY
1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze zlozong oferts.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
robo6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
3. Wykonawca ustanawia Pana/Pania ........c.ccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn.. jako
Kierownika robot, ktory jest uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacja umowy.
4. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki Kierownika roboét na
inna osobe po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora Nadzoru
inwestorskiego. Zmiana Kierownika robot nie wymaga sporzadzania aneksu do
umowy.
5. Wykonawca jest zobowiazany zapewnic, zeby Kierownik robot fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.

§11
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca wykona wtasnymi silami nastepujace roboty budowlane stanowiace
przedmiot UMOWY: ..cc..  coiiiiiiiiiiiiiiiiiiieies eeeieiteeeeeeanaes a Podwykonawcom
powierzy wykonanie nastepujacych robét budowlanych stanowiacych przedmiot

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo. Nie
stanowi zmiany umowy takze zmiana zakresu robot powierzonych podwykonawcom.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w ust. 1, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
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temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje rob6t budowlanych lub ushug.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby wykonawca powolywatl sie, na zasadach okreslonych w tresci Zaproszenia do
zlozenia oferty stanowiacego zalacznik nr 1 do umowy, w celu wykazania speliania
warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykazac
Zamawiajacemu, 2ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

5. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w
szczegoOlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze byc¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ushugi lub roboty
budowlane;j,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ushug, ktore Scisle odpowiadaja czesSci zamowienia
okreslonego umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiadac¢ stosownym dla tego wykonania
wymaganiom okreSlonym w dokumentacji technicznej stanowigcej zalacznik do
umowy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) Wysokos¢ wynagrodzenia przyshlugujacego Podwykonawcy uzgodnionego w
umowie o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy wynikajacego ze zlozonej oferty za te czesS¢ zamoéwienia, ktora
ma by¢ wykonana przez Podwykonawce. Wysokos§¢ wynagrodzenia przystugujacego
dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w
umowie zawartej pomiedzy Wykonawca a podwykonawca.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce
moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.
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8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do
przedlozenia  Zamawiajacemu, za = poSsrednictwem = Inspektora  Nadzoru
inwestorskiego lub bezposrednio, projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci rob6t i ich wycena
nawiazujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z
czescia dokumentacji dotyczacej wykonania roboét, ktére majg byc realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji,
nie pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

9. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w
terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen.

10. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegoOlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

2) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowa dla tych roboét,

3) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca na podstawie umowy.

11. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy = Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedlozy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosc¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze
nie pozniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

13. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedlozenia.

14. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7
dni od dnia przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.
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15. Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przedlozy
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustlugi stanowiace czesc
przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 12 ust.1 przy czym wylaczenie to nie dotyczy
umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz
50.000 zt.

16. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunac
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, 2z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w
tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym powyzej.

18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
ta umowa.

19. Zamawiajacy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speiniaja warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowsa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych
robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie
na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

20. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany
umowy o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany
sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiazany zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego
thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo -
tltumaczenie umowy na jezyk polski sporzadzone przez ttumacza przysieglego.

§12
ODBIORY
1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek
umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajace;j
lub ktora ulega zakryciu.
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2. Wykonawca zglasza gotowoS¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu droga e-mailowa i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
Nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 3 od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot protokotem odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

4. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowiazany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwlocznie,
nie pozniej niz w terminie okreslonym w pkt 3.

5. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla
zbadania robot, a nastepnie na wlasny koszt przywroéci¢ stan poprzedni.

6. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu
przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

7. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru konicowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

8. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegolnosci: protokoly odbioréw i sprawdzen, swiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza wraz
geodezyjnym pomiarem powykonawczym.

9. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢c do wspolpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

10. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania
Podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

11. Przystapienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz 7
dni roboczych od dnia zgloszenia robo6t do odbioru.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych
prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbior koncowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczna, a po jego uptywie powroci¢ do
wykonywania czynnosci odbioru koncowego.
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13. Komisja sporzadza Protokél odbioru koncowego robot. Podpisany Protokot
odbioru koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczenn Stron.
14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu
Umowy, Strony uzgadniaja w tresci protokolu termin i spos6b usuniecia wad. Jezeli
Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru
koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

15. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru koncowego robét.
16. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:

1) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

2) na 30 dni roboczych przed uplywem okresu gwarancji jakosci.

17. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecnosc¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest
wowczas zobowiazany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie.

18. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

19. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci
techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

20. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji
jakosci i w okresie rekojmi, w ciagu 30 dni roboczych przed uptywem odpowiednio:
okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktory z podanych
okresow jest dluzszy) , w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

21. Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

22. Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru usuniecia wad,
sporzadzanym po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uplywie okresu rekojmi lub
gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy).

23. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych
okresow jest dluzszy), w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia
wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkow wynikajacych z umowy.

24. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi lub
gwarancji protokot odbioru ostatecznego.
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§13

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI
1. Strony wustalaja szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt
(stownie: ... zlotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zl (slownie: ...
ztotych), co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (slownie: ....... ztotych).
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.
3. Zamawiajacy zapltaci Wykonawcy umowione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z
zasadami okreslonymi umowa.
4. Za wartos¢ wykonanych robét budowlanych strony uznaja iloczyn ilosci
odebranych robét budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiarow i odpowiadajacych im
okreslonych umowsa i ofertg cen jednostkowych.
S. Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
bedzie dokonywane na podstawie rachunku lub faktury VAT koncowej.
6. Platnosc¢ za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane jest dokonywana
powykonawczo, na podstawie protokolow odbioru robo6t, w terminie okreslonym
umowa na podstawie wystawionego rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem
potracen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robot, zgodnie 2z
protokotami odbioru robot.
7. Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie
umowy beda realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki,
lacznie z VAT oraz optlaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.
9. Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego
na konto bankowe wskazane na rachunku/fakturze zaakceptowanej do wyplaty.
10. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki
VAT obowiazujacej w chwili powstania obowiazku podatkowego. Zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

§14
PODSTAWY WYLICZENIA WYNAGRODZENIA ZA ROBOTY BUDOWLANE
NIEZBEDNE DO REALIZACJI UMOWY NIE UJETE W KOSZTORYSIE
OFERTOWYM

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych niezbednych do
realizacji umowy nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone 2z
zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z ust. 1 umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowiazany do wyliczenia ceny taka metoda i przedlozenia wyliczenia Inspektorowi
Nadzoru inwestorskiego,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z ust. 1 z zastosowaniem metody
interpolacji Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
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inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji nie wyzszych od Srednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesiac, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

2. Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 1 oraz przedstawi
Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysokoS¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w ust. 1 umowy
przed rozpoczeciem tych robot.

3. Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 pkt. 1) lub 2),
Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac wskazane zasady.

§15
ROZLICZENIA KONCOWE

1. Z wnioskiem o odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego szczegélowe rozliczenie wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy.
2. Inspektor Nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot i
potwierdza kwote nalezna do zaplaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od
daty otrzymania szczegolowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do zloZzenia wyjasnien lub uzupeiien
szczegOlowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidlowosci.
4. Wykonawca sklada wyjasnienia o ktérych mowa w ust. 3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.
5. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie
nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
6. Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi
zalacznik do Protokohu odbioru konicowego.

§16
PLATNOSCI

1. Platnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od
daty otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy, na kwoty
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci
wykonanych roboét, zgodnie z protokotami odbioru robot.

2. Wykonawca jest zobowiazany przedlozyé, wraz z okresowym rozliczeniem
naleznego mu wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody
dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej =zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
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zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéow lub dalszych
Podwykonawcow wynikajacych z Umoéw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o
podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi zalgcznik do
Umowy.

3. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrociC sie z
zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci
bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

5. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4,
podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc sie nalezy,

3) dokonac¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

6. Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢c Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym
mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbior robdot, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreSlonym w ust. 4
uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

7. Rownowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
badz skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

8. Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wylacznie nalezne
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu opodznienia w zaplacie
naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczyc
wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.
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9. Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutu bezposredniej platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

10. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania
platnosci bezposredniej za uzasadniona.

11. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu platnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w
zakresie objetym zdeponowang kwota zobowiazania Zamawiajacego wzgledem
Wykonawcy.

12. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych
jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajacej z umowy. W przypadku réoznic w cenach jednostkowych
za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreSlonymi umowsg o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi niniejsza umowa
Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote
nalezna na podstawie cen jednostkowych okreslonych niniejszga umowa.

13. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy
Wykonawca dolaczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o
pelnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo
oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscia koncowa.

§17

WIERZYTELNOSCI
1. Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnoSci:
cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej
czesci, jak rowniez korzysSci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1, wystepuje
podmiot reprezentujacy wszystkich czlonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
pelnomocnictwem.
3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen — wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze Srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
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4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej
zgody Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 18

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawcy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10
% ceny oferty Wykonawcy brutto wskazanej w § 13 ust.1 umowy, co stanowi kwote
w wysokosci: Ll zlotych (stownie zlotych:
........................................................................... ).
2. Zabezpieczenie bedzie wniesione w formie: .................l
3. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuniecia wad
przedmiotu zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie
wlasnoscia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania
robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
4. W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone
lub zwolnione w ciagu 30 dni po odbiorze konicowym calego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czesé, tj. 30%, zostanie
zwrocona lub zwolniona w ciagu 15 dni po uplywie 60 miesiecznego okresu rekojmi
liczonego od daty odbioru koncowego o ktorym mowa w § 12 umowy.
5. W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie
wystapi koniecznosé przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 2 do
umowy, Wykonawcy skladajacy zabezpieczenie w formie innej niz pieniadz, na 3 dni
przed podpisaniem aneksu o zmianie terminu realizacji umowy - zobowigzany jest
do przedluzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
6. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza S lat,
zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz S lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢
Wykonawcy do przedhuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.
7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia o ktorym
mowa Ww ust.6 - najpozniej na 30 dni przez uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
8. Wyplata o ktorej mowa w ust. 7 nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w siwz stanowigcej
zalacznik nr 1 do umowy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z
zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
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§19

UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI I GWARANCJI JAKOSCI
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu umowy przez okres rowny okresowi gwarancji wskazanemu w
ust.2 tj. ........ miesiecy od daty odbioru koncowego robot, na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym (zwanego dalej KC).
2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres .................. lat, liczac od daty
odbioru koncowego robot.
3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i
wyposazenia majace wplyw na trwalos¢ gwarancji producenta.
4. Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu dokument gwarancyjny
w dacie odbioru koncowego zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej stanowiacej
zalacznik do umowy.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie
wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu
na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 30 dni roboczych.
6. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach
okreslonych w KC.

§19

ZMIANY UMOWY
1. Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakoficzenia robot o okres
trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robét, w nastepujacych sytuacjach:
1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
3) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymuja Iub
op6zniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenistwa kolizji z
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planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystapia opo6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktoére nie sa nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

S) gdy wystapia opodznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wlasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepisow prawa, jezeli
opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

0) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z jej postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie
materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania roboét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z
art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

3) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypaléw, ktére moga skutkowaé w swietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w  dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi Ilub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z jej postanowieniami.
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3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z
tytutu realizacji umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2.

4. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedluzenia terminu
zakonczenia robot na podstawie ust. 1 umowy, zmiany umowy Ww zakresie
materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust 2 lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie ust. 3 zobowiazany jest do przekazania Inspektorowi
Nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do Zadania takiej zmiany.

5. Wniosek, o ktorym mowa w ust.4 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie pozniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca
dowiedzial sie, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w ust. 4 wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy,
stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe zadania zmiany.

7. Strony zobowiazuja sie¢ dokona¢ zmiany wysokosSci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, o ktéorym mowa w 8§13 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu,
kazdorazowo w przypadku wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie
przepis6w o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spoltecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne,

- na zasadach i w sposob okreslony w ust. 8 - 17, jezeli zmiany te beda miaty wpltyw
na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.

8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci
przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu
wejScia w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towarow i ushug oraz
wylacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktoérej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towarow i ustug.

9. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1, warto§¢ wynagrodzenia netto
nie zmieni si¢, a wartoS¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow.

10. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej
mowa w ust. 7 pkt 2 lub 3, bedzie obejmowac wylacznie czeS¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastapita zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisow
odpowiednio zmieniajacych wysokoS¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub
dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu Iub w zakresie wysokosci stawki skladki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
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11. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen Pracownikéw sSwiadczacych czynnosci o
ktorych mowa w rozdziale III ust.22 siwz - do wysokosci aktualnie obowiazujacego
minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosic¢ sie wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow Swiadczacych czynnosci, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwiazane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy.

12. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
zwiazku z wyplata wynagrodzenia Pracownikom $wiadczacym czynnosci o ktérych
mowa w rozdziale III ust. 22 siwz. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy
bedzie odnosic¢ sie wylacznie do czeSci wynagrodzenia pracownikow swiadczacych
czynnosci, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w
jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwiazane z realizacjg przedmiotu niniejszej
umowy.

13. W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 7, kazda ze Stron moze
wystgapi¢ do drugiej Strony 2z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajacym w
szczegOlnosci szczegolowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita badz
nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajaca zmiane
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. W przypadku zmian, o ktéorych mowa w ust. 7 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z
wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on zobowiazany dolaczy¢ do wniosku
dokumenty, z ktérych bedzie wynikac¢, w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na
koszty wykonania umowy, w szczeg6lnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow
Swiadczacych czynnosci o ktorych mowa w rozdziale III ust. 22 siwz, wraz z
okres§leniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwiazane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow
Swiadczacych czynnosci o ktorych mowa w rozdziale III ust.22 siwz wraz z kwotami
skladek uiszczanych do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu (czeSci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwiazane z
realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 3.

15. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 3, jezeli z wnioskiem
wystepuje Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowiazania Wykonawcy do
przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 7 dni roboczych,
dokumentow, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich Operacja pn. ,Rozwoj infrastruktury
rekreacyjnej w Gminie Cieplowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkancow i turystow”
wspotfinansowana jest ze sSrodkéw Unii Europejskiej w ramach poddzialania 19.2 ,Wsparcie na wdrazanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spolecznos¢” objetego Programem Rozwoju Obszarow
Wiejskich na lata 2014-2020.

26/32

~.-W7mech Mrozely)
\ ( = </"l
N o [ =5

ad

ca prawn



koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorym
mowa w ust. 14 pkt 2.

16. W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktéorym mowa w
ust. 14, Strona, ktéra otrzymala wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o
zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktoéra wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu
wniosku wraz z uzasadnieniem.

17. Zawarcie aneksu nastapi nie poézniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

18. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy
lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami zawartej
przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

19. Zmiana umowy moze mieC miejsce w przypadku zastgpienia Wykonawcy,
ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, nowym Wykonawca w wyniku
polaczenia, podziatu, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spelnia warunki
udzialu w postepowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia na
podstawie art. 24 ust.1. ustawy oraz nie pociaga to za soba innych istotnych zmian
umowy, lub przeksztalcenie Wykonawcy bedacego nastepstwem sukcesiji
uniwersalnej, w zwiazku z sukcesja generalng, dziedziczeniem spoédtek handlowych
zgodnie z KSH, a takze sukcesja z mocy prawa, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa. Przeksztalcony Wykonawca musi nadal spelnia¢ warunki udziatu
w postepowaniu oraz nie moga zachodzi¢ wobec niego podstawy wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. ustawy.

20. Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art.
144 ustawy PZP.

21. Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod
rygorem niewaznosci.

22. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowia zmiany umowy nastepujace
zmiany:

1) danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) inne zmiany wynikajace z tresci niniejsze umowy.

§20
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:
1) za opoznienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia rob6t w wysokosci
2% ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uplynie pomiedzy
terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot,
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2) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 3 dni
w wysokosci 1% ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w
wykonywaniu robot,

3) za opoznienie w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze
przedmiotu umowy w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dzien
opoznienia,

4) za opoOznienie w usunieciu wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w
okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy
dzien opoOznienia,

5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 20 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

6) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom - 1000 zl. za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej
platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

7) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500 zt za kazdy dzien zwloki od dnia uplywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
9) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo (ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, ustugi lub dostawy)
lub jej zmiany w wysokosci 3000 zlotych za kazda nieprzedlozona kopie umowy lub
jej zmiany,

10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany UmMowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 3000 ztotych.

11) za naruszenie podstawowych obowiazkow Wykonawcy wynikajacych z umowy,
w szczegolnosci przepisow i zasad bhp oraz ppoz - w wysokosci 3.000,00 ztotych za
kazde naruszenie stwierdzone notatka stuzbowa lub wpisem do dziennika budowy,
12) 500,00 zlotych za niedostarczenie polisy potwierdzajacej kontynuacije
ubezpieczenia do okresu calkowitego bezusterkowego odbioru przedmiotu
zamowienia (jezeli dostarczenie polisy bylo wymagane),

13) w przypadku naruszenia zobowiazania do usuwania odpadow, a takze
zobowiazania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z zapisami umowy,
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt. za
kazde naruszenie,

14) 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby bioracej
udzial w realizacji niniejszej umowy (wykonujacej czynnosci wskazane w siwz) na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 przepisow Kodeksu Pracy,
pomnozone przez ilo§¢ dni nie zatrudnienia tej osoby na podstawie umowy o prace
po uzyskaniu stosownej informacji od Wykonawcy/Podwykonawcy lub z Panstwowej
Inspekcji Pracy (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby,
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jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na
umowe o prace).

15) za nieprzedlozenie w wyznaczonym terminie Zamawiajacemu dowodow, o
ktorych mowa w 85 umowy, potwierdzajacych zatrudnienie pracownikow
realizujacych zamoéwienie w zakresie czynnosci o ktorych mowa w 85 ust.1 umowy
na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500,00 zlotych za kazdy stwierdzony
przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w
wysokosci 20 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od
umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiorow robot zgloszonych do
odbioru przez Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 0,5% ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

3. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust.1 i 2 nie
pokrywa poniesionej szkody, to strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajacego, na zasadach ogolnych okreslonych przepisami KC.

4. Kara umowna z tytutu zwtloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest
wymagalna od dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaplaty.

5. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia
Stronie wezwania do zaptaty. W razie opoOznienia z zaptata kary umownej Strona
uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadac odsetek ustawowych za
kazdy dzien opoznienia.

6. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§21

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od
dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznos$ci uzasadniajgacej odstapienie, jezeli
Wykonawca:
1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadoscuczyni zadaniu Zamawiajacego,
2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 3
dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat
ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,
3) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczal robét albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe
jest dochowanie terminu zakonczenia robot,
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4) podzleca calos¢ lub czesc¢ roboét lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajacego,

S5) w razie koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajacego lub koniecznosci dokonania bezposrednich platnosci na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

6) w przypadku niedopeilnienia wymogu zatrudniania Pracownikéw swiadczacych
ustugi - na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 przepisow Kodeksu
Pracy,

7) w przypadku nieprzedlozenia lub opodznienia w przedlozeniu Zamawiajagcemu
dowodow potwierdzajacych zatrudnianie pracownikow na podstawie umowy o prace
o ktérych mowa w §5 umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca
moze zadac¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.
3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie
na czes¢ zobowiazania wykonanag przed odstgpieniem od umowy.

4. Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od
dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w
przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu
budowy, przekracza 14 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokolu odbioru przekracza 30 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opodznienie w wykonywaniu
robot trwa dtuzej niz 30 dni.

5. Odstapienie od umowy przez kazda ze stron nastepuje za posrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zloZzonego w siedzibie
Zamawiajacego/ Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila otrzymania oswiadczenia
o odstapieniu przez dana strone.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego,
Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robo6t, poza majacymi na celu ochrone
zycia 1 wlasnosci, i zabezpieczyC¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najp6zniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgacego,

2) przekazac znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktéore Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

3) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.
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7. Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 7 dni od dnia
zawiadomienia o odstapieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
wniesione materialy i urzadzenia, niestanowiace wlasnosci Zamawiajacego lub
ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajagcemu.

8. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego,
Zamawiajacy zobowigazany jest do dokonania w terminie 7 do odbioru robot
przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor
terenu budowy.

9. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest
zobowiazany niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na
sw0j koszt i ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego
obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest do wusuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o
odstgpieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

11. Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od umowy:

1) W terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegolowy protokot odbioru robot przerwanych i robét
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstapienia, ktéory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

2) Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien odstapienia.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robo6t nieobjetych
umowa, jezeli odstapienie nastapilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu
zwrotu kosztow ich nabyecia.

4) Szczegbdlowy protokol robot odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajacych
w toku, inwentaryzacja robot i wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen,
stanowia podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub
rachunku.

5) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia wedlug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny
na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace sie¢ do wbudowania w inny
obiekt.

6) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwiazane z odstapieniem od umowy ponosi
Strona, ktora jest winna odstapienia od umowy.
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§22

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wszystkie spory wynikle z wykonywania tej umowy, ktore nie moga byc
rozstrzygniete polubownie, beda rozstrzygane przez sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
2. Poszczegolne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej
kolejnosci:
1) umowa,
2) projekty budowlano - wykonawcze,
3) specyfikacje techniczne (ST),
4) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,
5) wybrana przez Zamawiajacego oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy.
3. Jezeli w dokumentach, o ktorych mowa w ust. 2 znajdzie sie sprzecznosc¢ lub
rozbieznos¢ to Zamawiajacy wyda pisemnie konieczne wyjasnienia lub instrukcje w
terminie do 3 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgloszenia przez Wykonawce.
4. Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.
5. W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego.
6. Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem
cztery egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy. Otrzymuja:
1) Wykonawca - 1 egz.,
2) Zamawiajacy — 2 egz. (Referat Finansowy, Referat Budownictwa i Gospodarki
Przestrzenne;j).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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