ZALACZNIKNR 10 DO SWZ
UmMowa NI ...ovveeevvveeevineens

Zawarta w dniu ___ roku, pomiedzy:

Gming......ceeveue , REGON ............ S NIP e z siedzibg W: ..o ,
reprezentowana PIZeZ .......uewewereessereesesens

przy kontrasygnacie .........ccccovvevenennen.

zwang dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca,

Zwazywszy, ze Zamawiajagcy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 roku - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z p6Zn.zm.), zwanej dalej
ustawa Pzp. w przedmiocie:

»REMONT Z PRZEBUDOWA DWOCH DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCI CIEPLOWODY”
dokonal wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja co nastepuje:

§1.
POSTANOWIENIA OGOLNE
Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia obowigzani sg wspétdziatac
przy wykonaniu umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, zwanej dalej "Umow3g", w celu nalezytej
realizacji zaméwienia w szczeg6lnos$ci strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o przebiegu
umowy, zglaszaniu watpliwosci i problemow, a takze szybkim reagowaniu i podejmowaniu decyzji,
niezbednych dla prawidtowej realizacji zobowigzania.
§2.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie zadania
pn.: ,REMONT Z PRZEBUDOWA DWOCH DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCI CIEPLOWODY”.

2. Wykonawca wykona roboty budowlane z nalezyty staranno$cia zgodnie z SWZ, dokumentacjg
projektows, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, oferta Wykonawcy,
zasadami ~ wiedzy  technicznej, obowiazujacymi przepisami  techniczno-budowlanymi
i obowigzujacymi normami oraz niniejszg Umowa.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowag oraz STWiORB wraz z przekazaniem
terenu budowy.

4. Postanowienia ust. 3 w zakresie obowigzkéw Zamawiajacego realizowane beda przez Kierownika
Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzenne;.

5. Wykonawca realizowat bedzie roboty budowlane w taki sposdb, aby przebiegaly one sprawnie
w miare mozliwosci bezkolizyjnie z dostosowaniem sie do istniejgcych warunkdw.

6. W przypadku, gdy Wykonawca jest podmiot wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia
publicznego, poszczegdlne roboty budowlane zostang zrealizowane przez Wykonawce wskazanego w
o$wiadczeniu ztozonym przez Wykonawce na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

§3.
ZAKRES RZECZOWY
1. Szczegbdlowy zakres rzeczowy zadania okresla:
1)  Dokumentacja projektowa;
2)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;
3)  Opis przedmiotu zamowienia;
4)  Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia ,SWZ”;

2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni liczac od dnia podpisania umowy przedtozy¢:
1)  kosztorys sporzadzony metoda szczeg6towa zawierajacy co najmnie;j:
a) czynniki cenotworcze, robocizna (Cr) - .... zl/godz.,- koszty posrednie (Kp) - ........ %zysk

kalkulacyjny - .......%
b) podstawe wyceny,



c) opis pozycji

d) jednostke obmiaru, obmiar oraz cene jednostkowg netto a takze wartos$ci

e) zestawienie materialéw i ich cen zastosowanych w Kkosztorysie oraz zestawienie pracy
sprzetu i ich cen zastosowanych w kosztorysie.

- zgodny z oferta;

2)  harmonogram rzeczowo - finansowy.

W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy Opisem Przedmiotu Zamoéwienia ,,0PZ”, Specyfikacja Warunkow

Zaméwienia ,SWZ”, Oferta Wykonawcy, Karta Gwarancyjna i Dokumentacja projektowa

pierwszenstwo maja postanowienia okreslone w tych dokumentach w nastepujacej kolejnosci:

1)  Dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany i projekt wykonawczy;

2)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;

3)  Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia;

4)  Wzér karty Gwarancyjnej (Gwarancja Jakos$ci);

5)  Oferta Wykonawcy;

6)  Pozostata dokumentacja.

§4.
TERMIN REALIZAC]I

Termin wykonania przedmiotu umowy:

1)  termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego
przekazania terenu budowy Wykonawcy,

2)  termin wykonania przedmiotu zamoéwienia - ............ miesiecy liczac od dnia przekazania terenu
budowy

Przekazanie terenu budowy nastapi w ciagu 14 dni liczac od daty zawarcia umowy.

Za dzien wykonania przedmiotu zamdwienia przyjmuje sie dzien, zgloszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru konicowego robét, zgodnie z § 5 ust. 6.

§5.
ODBIORY ROBOT

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1)  odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2)  odbidr cze$ciowy,

3)  odbior konicowy.

Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru

inwestorskiego na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Odbiory czesciowe dokonywane beda na wniosek Wykonawcy zgodnie z harmonogramem rzeczowo -

finansowym oraz rzeczywistym postepem prac, nie cze$ciej niz raz w miesigcu.

Potwierdzeniem dokonania odbioru cze$ciowego bedzie podpisany przez przedstawiciela

Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru protokoét odbioru czesSciowego.

0dbiér koncowy dokonany zostanie na nastepujacych zasadach:

1)  Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy oraz
innych czynnos$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

2)  Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i uzytkownika, jezeli nie jest to zamawiajacy, oraz w obecnos$ci Wykonawcy.

3)  Przed rozpoczeciem odbioru konicowego wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, kompletng
dokumentacje powykonawczg a w szczeg6lnos$ci operat kolaudacyjny wraz z instrukcjami
obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen, inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

Wykonawca obowigzany jest zgtosi¢ na piS$mie Zamawiajgcemu fakt wykonania przedmiotu niniejszej

umowy i gotowos$ci do odbioru. Skutki zaniechania tego obowigzku lub op6znienn w zgtoszeniu beda

obciaza¢ Wykonawce.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowa w terminie do 14 dni roboczych

od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany zostanie

protokot zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikow odbioru.

Na dzien zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca skompletuje

i przekaze Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego, w tym: operat

kolaudacyjny, oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét, potwierdzenie wykonania robdt przez

Inspektora nadzoru, protokoty badan i sprawdzenn wymagane odrebnymi przepisami oraz atesty
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dotyczace materiatbw wbudowanych, inwentaryzacje powykonawcza (na koszt Wykonawcy),

umozliwiajgce ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez witasciwy

organ nadzoru budowlanego, wynikajacych z nieprawidtowej realizacji niniejszej umowy przez

Wykonawce Zamawiajacy wymierzong karg obcigzy Wykonawce. Wykonawca upowaznia

Zamawiajacego do potracenia tej kary z Wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie

niniejszej umowy.

W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wady istotnej, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia

wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu

wady i zgtoszenia gotowos$ci do powtérzenia odbioru.

Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, jezeli nie zostat wykonany caly przedmiot

niniejszej umowy. Odmowa odbioru bedzie uzasadniona w przypadku, gdy przedmiot zaméwienia

bedzie moégt by¢ kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej
lub wady bedg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad

lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi, Zamawiajacy moze:

1) zada¢ usuniecia tych wad - jezeli wady nadaja sie do usuniecia - wyznaczajac pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin;

2)  obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usuna¢ sie nie dadza lub z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunagt wad
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - a wady s3a nieistotne;

3)  odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usunac sie nie dadza lub z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunat wad
w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego lub z okolicznos$ci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie, Zamawiajacy

ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Skorzystanie

Z uprawnienia opisanego w zdaniu pierwszym, nie wymaga uzyskania przez Zamawiajacego

upowaznienia Sadu do zastepczego wykonania zobowigzania.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich

usunieciu.

Zamawiajacy dopuszcza zlozenie przez Wykonawce o$wiadczenia o wykonaniu przez stuzby

geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku jej braku w dniu odbioru). Konsekwencja

zlozenia takiego o$wiadczenia bedzie wstrzymanie kwoty 5.000,00 zt z faktury koncowej do czasu
protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu inwentaryzacji powykonawcze;j.
§6.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do:

1) prowadzenia na biezaco i przechowywania dokumentacji budowy, a w szczego6lnosci:
dziennika budowy, protokotéw odbioréw robét oraz dokumentacji powykonawczej;

2) opracowania i przekazania Zamawiajagcemu szczeg6towego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy;

3) prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacja projektowg, warunkami wykonania i odbioréw oraz aktualnie obowigzujacymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego
i innymi obowigzujacymi przepisami,

4)  przejecia terenu budowy, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

5) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, usuwania
i sktadowania wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, utrzymywania porzadku na terenie budowy,

6) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych rob6t oraz dbania o stan techniczny
i prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania,

7)  zapewnienia wykonywania robodt przez pracownikow posiadajgcych wymagane kwalifikacje,

8) =zapewnienia wykonywania rob6t za pomocg sprzetu spetniajgcego wymagania norm
technicznych,

9)  zglaszania do protokolarnego odbioru rob6t zanikowych,

10) wykonywania robd6t przy zachowaniu warunkéw BHP, ochrony p. poz. oraz warunkéow
wymaganych przez Prawo budowlane,



11) ochrony i zabezpieczenia mienia znajdujacego sie na terenu budowy

12) przedstawienia zamawiajgcemu, po zakonczeniu prac, kosztorysu powykonawczego wraz
z zgtoszeniem o ktérym mowa w § 5 ust. 6.

W trakcie wykonywania robo6t, teren budowy nalezy oznakowal i zabezpieczyé, zgodnie

z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz SWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkéd, ktére moga zaistniec¢

w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Wykonawca przedtozy najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy optacong polise, a w przypadku

jej braku inny dokument potwierdzajacy, Zze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na wartos¢ nie
mniejszg niz 500.000,00 zt.

W przypadku nieprzedtozenia polisy, o ktérej mowa w ust. 4 Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie

z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia polisy, co nie powoduje wstrzymania biegdw

terminéw umownych w zakresie wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce.

W trakcie trwania niniejszej umowy w przypadku, gdy sktadka polisy o ktérej mowa w ust. 4 jest

platna w ratach Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ dowdd zaptaty za kolejng rate,

a w przypadku uptywu terminu polisy na okres, na jaki zostata zawarta, nowej optaconej polisy.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia

ubezpieczenia, o ktébrym mowa w ust. 3.

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru)

w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213) potwierdzajgce, ze wyrdéb budowlany

przewidziany do wbudowania lub wbudowany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu

przedmiotu umowy.

Wykonawca poinformuje z wyprzedzeniem 3 dni roboczych inspektora nadzoru o terminie zakrycia

robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych. Zgloszenie nastapi w formie

pisemnej, faksem lub drogga elektroniczna.
§7.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreSlonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczaltowe w wysOKOSCI ....cocovviiiiiiiinieninne ztotych brutto (stownie ztotych:

............. ).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja

robét objetych dokumentacjg projektowa w zakresie robdt jak i SWZ oraz specyfikacja techniczng

wykonania i odbioru rob6t budowlanych w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawa do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) sposob

obliczenia kwoty, ktéra bedzie potrgcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1)  w przypadku odstgpienia od calego elementu rob6t okreslonego w kosztorysie, o ktorym mowa
w § 3 ust. 2 pkt 1 nastgpi odliczenie wartosci catego elementu od ogélnej wartosci przedmiotu
umowy;

2)  w przypadku odstapienia od czesci rob6t z danego elementu ujetego w kosztorysie, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie
ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanych robét do
wartosci calego elementu, nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét
i odliczona od ogdélnej warto$ci catego przedmiotu umowy, w przypadku gdy ten sposoéb
wyliczenia byltby zbyt niedoktadny, dopuszcza sie takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej
czesci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu
o odpowiednie KNR-Y oraz rynkowe ceny materialéw, robocizny oraz sprzetu a zatwierdzonego
przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane

na podstawie rachunkoéw lub faktur VAT cze$ciowych i rachunku lub faktury VAT koncowe;.

Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy do 60% catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1,

w formie cze$ciowych ptatnosci z zastrzezeniem ust. 8.
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Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy pozostate 40% catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie protokotu odbioru konicowego, zatwierdzonego przez
Zamawiajacego po zrealizowaniu przez Wykonawce petnego zakresu przedmiotu umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 warunkiem zaptaty za zgtoszone do odbioru roboty jest
przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw biorgcych udziat w realizacji zgtoszonych do odbioru robét budowlanych.

Wszystkie platnosci, za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane, s3 dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokotéw odbioru robét o ktérych mowa w §5, w terminach
okreslonych umowa na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT oraz dokonanego
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci wykonanych
robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

NaleZnos$ci za wykonane roboty budowlane beda wyptacane przez Zamawiajacego na konto bankowe
Wykonawcy .

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.

§8.
ROZLICZENIA CZESCIOWE

Istnieje mozliwo$¢ dokonywania rozliczen czeSciowych, na podstawie dokonywania odbiorow
czeSciowych.
W celu dokonania rozliczenia czeSciowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w terminie do 25 dnia kazdego miesigca po miesigcu, ktérego dotyczy rozliczenie lub,
odpowiednio, w okresach ustalonych miedzy Stronami szczegétowe rozliczenie czeSciowe
wynagrodzenia za roboty budowlane.
Szczegbélowe rozliczenie czeSciowe wynagrodzenia wykonanych robdt stanowi sume, odebranych
robot oraz odpowiadajacych im cen ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu o ktérym mowa
w §3 ust. 2 pkt 1.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza szczegétowe rozliczenie czeSciowe wynagrodzenia
z wykonanych rob6t i dokonuje ewentualnych korekt w ciggu 10 dni roboczych od dnia jego
otrzymania.
Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 2 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy
potwierdzenia szczeg6towego rozliczenia cze$ciowego przekazuje Zamawiajagcemu informacje na
temat zaakceptowanego rozliczenia czeSciowego potwierdzajaca nalezng Wykonawcy kwote
wynagrodzenia.
Zamawiajacy potwierdza wykonanie robdt, podpisujac protokét odbioru czeSciowego, ktory stanowi
podstawe do wystawienia faktury za zrealizowang cze$¢ zadania, z zastrzezeniem § 10 ust.1.
Potwierdzone przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie czeSciowe stanowi
zatgcznik do Protokotu odbioru cze$ciowego oraz konicowego.

§9.

ROZLICZENIA KONCOWE

Z wnioskiem o odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
komplet dokumentéw odbiorowych oraz szczegétowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy rob6t budowlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupeinien
koncowego szczegdétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidtowosci.
Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupelnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Jezeli rozliczenie konncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust. 4
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do protokotu
odbioru konicowego.
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czeSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koficowego.

§10.

WARUNKI PLATNOSCI



PlatnoSci beda realizowane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez

Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku

z potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiednio rozliczenia, o ktérym mowa

w §8 ust. 21 §9 ust. 1 Umowy, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Podstawg wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy

rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust.

1, przedstawione Zmawiajgcemu wraz:

1)  z protokotem Odbioru cze$ciowego zakonczonego etapu robét wraz z potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego szczegdétowym rozliczeniem
wynagrodzenia, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy rob6t budowlanych
wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego beda zatgczone
protokoty odbioru cze$ci robdét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty,
dostawy i ustugi,

3)  z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej
niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnoSciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcéw.

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru cze$ciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz
z o$wiadczeniami odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 2 pkt 1 -4, a w przypadku, faktury VAT koncowej dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 18 pkt 1-

5 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zaistnienia powyzszych okolicznoSci uptyw terminu ptatnosci nie skutkuje nie

dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do Zadania

odsetek, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie w takim przypadku z dniem dostarczenia
zamawiajgcemu kompletu dokumentéw o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymaganego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze zwr6ci¢ sie z Zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio

do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce

do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy

wezwania.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 6 zawierajace

szczegbtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw

i ustlug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich

wykonania, oraz co do wypekienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien

Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na te wymagalnosé.

W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy

niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
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2)  zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3)  dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamo6wienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,

przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu

odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne

ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu

sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego

z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przez Zamawiajgacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu

ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci

kwoty nalezno$ci za wykonanie tych rob6t budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic

w cenach podanych w kosztorysie o ktérym mowa w §3 ust. 2 pkt 1 za wykonanie roboty pomiedzy

cenami okreSlonymi umowa, Zamawiajagcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote

nalezng na podstawie cen okre$lonych Umowa.

W  przypadku, gdy Podwykonawcy Ilub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania

od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili Zzadnych rachunkéw lub faktur VAT

w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT

o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota

wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT konicowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy:

1)  OsSwiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo;

2)  Oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym rozliczeniu tych roboét
do wysokosci objetej ptatnoscig koncows;

3) Dowody potwierdzajace zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
wynikajgce z faktur/rachunkéw potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce;

4) W przypadku braku podwykonawcéw o$wiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcow,

5)  Zatwierdzony Odbior koncowy rob6t budowlanych.

§11.
WARUNKI GWARANCJI I REKOJMI



Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela .......... miesiecznej gwarancji i wystawi
Zamawiajacemu karte gwarancji jakosci, wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 1 do niniejszej
Umowy.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dacie odbioru konicowego
Przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady materialowe oraz wady w realizacji Przedmiotu
umowy.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bezptatnie
w terminie do 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego wady, z zastrzeZeniem warunkow
wynikajacych z gwarancji, stanowigcych zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.
Po bezskutecznym uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu lub terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na podstawie warunkéw gwarancji, stanowigcych zatgcznik nr 1
do niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad i szk6d spowodowanych przez wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi, bez konieczno$ci uzyskania zgody sagdu na wykonanie
zastepcze (pokrywajac powstatg naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/Gwaranta
naprawienia szkody wyniktej z opdZnienia w przystapieniu do usuwania wad.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie

na nowo od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,

w ktérym wada byta usuwana.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé wady, ktére zostaty

zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na Przedmiot umowy wykonany przez podwykonawcéw

i dalszych podwykonawcéw.

Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego jako

zatgcznik do protokotu odbioru.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie w zakresie rekojmi majg zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego dotyczace rekojmi.

§12,
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

W WYSOKOSCI: oo zt w jednej z form wskazanej w tresci art. 450 ust. 1 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych.

Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Pzp. ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢

za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady oraz w okresie

gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o

faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wpltyw na moc wiazaca

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez

Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

1) 70% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2)  30% naleznego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostanie w dyspozycji
Zamawiajacego, jako zabezpieczenie z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady (w zalezno$ci
ktéry okres bedzie dtuzszy majac na uwadze ze okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert)
wykonanych robdt i zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji
lub okresu rekojmi (na podstawie bezusterkowego protokotu ostatecznego odbioru).

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej

mowa w ust. 4 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonaweca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie

odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres

jego waznosci, w szczego6lnosci:

1)  w przypadku zmiany terminu wykonania umowy,

2)  braku odbioru koncowego robét z powodu wad,

3)  przesuniecia terminu rekojmi za wady z powodu zawieszenia biegu terminu,

Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie

poOzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
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W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed

uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktoérej mowa w ust. 7, nastepuje nie poéZniej niZ w ostatnim dniu waznoSci

dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zabezpieczenia w formie wskazanej w art 450 ust. 2 ustawy

Pzp.

§13.

NADZOR INWESTORSKI

Zamawiajacy zapewnia nadz6r inwestorski oraz archeologiczny.
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie: .........cccoueriviiiricnni e,
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
dokumentow potwierdzajgcych uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis na liste cztonkéw
wilasciwej [zby Samorzadu Zawodowego lub dokumenty, ktére potwierdzaja odpowiednie kwalifikacje i
zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.
W przypadku zmiany kierownika budowy ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

§14.

PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona zamowienie samodzielnie /z udziatem Podwykonawcow
1) T R T T T T T R R e T T e
(wskazaé zakres i rodzaj zamdéwienia w przypadku powierzenia
czesci zamoéwienia Podwykonawcom zgodnie ze ztoZonym oswiadczeniem w formularzu ofertowym)

2)  Wykaz podwykonawcéw stanowi zatqcznik nr 2 do umowy.

Przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca, o ile s3 juz znani podwykonawcy,

podaje nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w takie

roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach

w odniesieniu do informacji , o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia,

a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym

okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp. w celu wykazania spetniania

warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu,

Ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania

o udzielenie zamo6wienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp. stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania czeSci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy

z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Jezeli Wykonawca przy realizacji zamowienia bedzie wspo6tpracowac¢ z Podwykonawcami, bedg miaty

zastosowanie nizej wymienione postanowienia:

1) umowa pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami musi by¢ zawarta
w formie pisemnej;

2)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane,
jest obowiagzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajgacemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

3) projekt umowy/ umowa o roboty budowlane musi wyraznie wskaza¢ zakres tych robdt,
zawiera¢ warunki odbioru robdt oraz postanowienia dotyczace stwierdzenia w trakcie odbioru
wad lub usterek, wykonanie przedmiotu umowy musi zosta¢ okreslone co najmniej na takim
poziomie jako$ci jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

4)  projekt umowy/umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienn dotyczacych
warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiagzki
wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym
a wykonawcg;

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez podwykonawce;
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6) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

7)  Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane
w przypadku gdy projekt umowy:

a)  nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;
b)  przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 6;
) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 5 pkt 4;

8)  niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 7 do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa
w ust. 5 pkt. 7, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego,

9)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

10) Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 5 pkt 7,

11) niezgloszenie sprzeciwu o ktérym mowa w ust. 5 pkt 10 do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5
pkt 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego,

12) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia jako niepodlegajacy temu obowigzkowi,
wytaczenie o ktorym mowa nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz
50.000,00 z%;

13) W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

14) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okresSlony w ust. 5 pkt 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 3 dni pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej,

15) postanowienia ust. 5 pkt 1-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek pisemnie poinformowacé

Zamawiajacego o zmianie lub rezygnacji z Podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg winna zawiera¢ postanowienia

dotyczace wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane przez

zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks
pracy (Dz.U.z 2020 r., poz. 1320 z p6zn. zm.),

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami bez zachowania postanowienl wynikajacych z niniejszej umowy, za$ skutki z tego

wynikajace, beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szk6d wyrzadzonych przez swoich

Podwykonawcéw Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

Niniejsza umowa stanowi zatacznik dla umowy o podwykonawstwo. Niniejszy obowigzek spoczywa

na Wykonawcy.

§15.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od uptywu ostatniego dnia 30-dniowej przerwy w realizacji robot;

2)  Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie
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umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy;

3)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny z niniejszag umowa, dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych lub wskazaniami
Zamawiajacego - Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach z zastrzezeniem pkt 5;

4)  Co najmniej dwukrotnie dokonywano bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 10 ust. 9, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajacego;

5) Wykonawca nie realizuje obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci, w zakresie
realizacji zamowienia, wskazanych w SWZ na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy, w szczegdlnosci gdy zwloka w wykonaniu tego obowigzku
przekroczy 10 dni roboczych. Prawo odstgpienia nalezy wykonaé w terminie 14 dni
od powziecia wiadomosci o podstawie zatrudnienia.

6)  Wykonawca nie przejmie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego. -
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach.

7)  Zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a)  dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.,

b)  wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to,
ze zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a, zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej

zmiana dotyczy.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznos$ci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3-6

zastosowanie ma § 16 ust. 1 pkt 1.

W wypadku odstapienia od umowy Strony obcigzaja nastepujace obowiazki:

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastapito odstgpienie od umowy,

2)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczeg6towy protokét inwentaryzacji rob6t w  toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia, protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury/ rachunku przez
Wykonawce,

4)  Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
rob6t w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu

odpowiedni termin, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢

poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko

Wykonawcy i potraci¢ poniesione wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W sytuacji o ktérej owa

w zdaniu pierwszym Zamawiajacy nie jest zobowigzany do uzyskania upowaznienia sadu

do zastepczego wykonania zobowigzania.

§16.
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
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1) za odstagpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1;

2)  za opodznienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robdt w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdZnienia, jaki
uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robot;

3) za opodznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancyjnym w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdZnienia liczony od uptywu terminu
wyznaczonego ha usuniecie wad;

4)  za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéow lub dalszych
Podwykonawcéw;

5) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

6) za nieprzedtozenie do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt lub jej
zmiany;

7)  za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto, okre$lonego w § 7 ust. 1, za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

8)  za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
o ktérej mowa w § 14 ust. 5 pkt 12 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7
ust. 1, za kazda nieprzedtozona kopie Umowy lub jej zmiany;

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
5000,00 ztotych;

10) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$§lonymi umowag -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1;

11) =za niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu Pracy os6b wykonujgcych czynnosci,
o ktérych mowa w § 19 ust. 1 umowy w zakresie realizacji przedmiotu zamdéwienia w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1;

12) za nieprzedtozenie przez Wykonawce dowoddéw, o ktérych mowa w §19 ust. 2 w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dziei op6znienia;

13) za nieprzedtozenie przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie
o ktérym mowa w § 3 ust. 2, w wysokosci 100 zt za kazdy dzien op6znienia;

14) za nieprzedtozenie przez Wykonawce kosztorysu w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 2,
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien op6znienia;

15) za nieprzedtozenie przez Wykonawce polisy ubezpieczeniowej lub jej aktualizacji w terminie
o ktérym mowa w § 6 ust 4, w wysokosci 300 zt za kazdy dzieni opdznienia.

16) za realizowanie rob6t budowlanych przez jednego z cztonkéw konsorcjum , ktoéry nie zostat
wskazany w o$wiadczeniu sktadanym w postepowaniu na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
do realizowania tych robét budowlanych w wysokosci: 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w§ 7 ust. 1.

Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ -

20 % wartos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody,

to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych

przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia, chyba

ze z odrebnych przepis6w wynika, ze takiego potracenia dokona¢ nie mozna.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia stronie wezwania do zaptaty.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie z naleznego wynagrodzenia nie zwalnia

Wykonawcy z ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych

Z niniejszej umowy.
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§17.
ZMIANY UMOWY

[stotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamoéwienia. Istotno$¢ zmiany nalezy rozpatrywac na podstawie art. 454 ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie, ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia, co najmniej jednej

z okoliczno$ci wymienionych ponizej:

1) zmiana przedmiotu zamoéwienia poprzez zmiane zakresu robét budowlanych przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku:

a)  koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a koniecznos$¢ ich wykonania wynika z wad!
dokumentacji projektowej;

b)  konieczno$ci wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego a wykonanie rob6t zamiennych jest niezbedne dla
zrealizowania inwestycji objetej umowg;

) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu
na stwierdzone wady?, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robét zamiennychz?;

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone s3 roboty
budowlane objete Umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji projektowej;

e)  koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych
z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;

2)  zmiana zakresu robét budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie
niektérych robot okazato sie zbedne, gdyz zmienity sie okolicznosSci zwigzane z wykonaniem
Umowy lub wykonanie poszczegélnych robdt nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres robdét nie moze ulec zmianie o wiecej niz [10]%
zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zaméwienia, wynagrodzenie Wykonawcy
zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu roboét z uwzglednieniem cen
wynikajacych z kosztorysu o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1Umowy.

3) dopuszczalna jest zmiana technologii3 wykonania rob6t lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe
jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktoére:

a)  podwyzsza jako$¢ wykonanych robot,

b)  zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

) pozwolg na skrdcenie terminu wykonania Umowy, lub

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji rob6t po ich zakonczeniu;

Pojecie wada nalezy rozumie¢ ze pomimo dochowania nalezytej starannosci przy opracowywaniu dokumentéw
zaméwienia (w tym w szczegdlnosci dokumentacji projektowej), na etapie realizacji zamdwienia okaze sig,
ze dokumenty te sq dotkniete wadami skutkujqcymi nieprawidtowym wykonaniem przedmiotu zamdéwienia.
Klauzula mozZe mie¢ zastosowanie do uméw, w ktérych:

- projekt budowlany zostat przekazany przez zamawiajqcego,

- zamawiajgcy zdecydowat sie na zmiany w projekcie ze wzgledu na braki, wady lub inne nieprawidtowosci
w stosunku do jego oczekiwarn co do tresci dokumentacji projektowej, tj. gdy uzyskat dokumentacje projektowq
niezgodnq z tresciq zlecenia przekazanego projektantowi (np. wadliwe wykonanie projektu i wprowadzenie
koniecznych zmian na etapie rekojmi za wady),

- zmiany w dokumentacji projektowej powodujq koniecznosé wykonania robot zamiennych, ktdre nie byty ujete
w ofercie wykonawcy

Klauzula moze mie¢ zastosowanie do umow, w ktérych:

- projekt budowlany zostat przekazany przez zamawiajqcego,

- zamawiajqgcy zdecydowat sie na zmiany w projekcie ze wzgledu na braki, wady lub inne nieprawidtowosci
w stosunku do jego oczekiwati co do tresci dokumentacji projektowej, tj. gdy uzyskat dokumentacje projektowq
niezgodnq z tresciq zlecenia przekazanego projektantowi (np. wadliwe wykonanie projektu i wprowadzenie
koniecznych zmian na etapie rekojmi za wady),

- zmiany w dokumentacji projektowej powodujq koniecznos¢ wykonania robét zamiennych, ktére nie byly ujete
w ofercie wykonawcy
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatow przewidzianych

w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw

lub materiatéw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materialéw przewidzianych

w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy,

tj. w szczeg6lnosSci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania

nalezytej staranno$ci, nie mogt temu zapobiec*.

dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru

koncowego, préb lub testéw, w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej

oceny nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce, w szczegélnosci, gdy
zmianie ulegnie technologia wykonania poszczeg6lnych robot,

dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych nizZ wykonanie robét budowlanych

poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym sie do uzyskania

odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgéd lub uzgodnien, w sytuacji, gdy

Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy takich obowigzkéw nie wykonali lub ich wykonanie moze

sie wigza¢ z utrudnieniami, ktére moga wpltyna¢ na mozliwos¢ wykonania Umowy przez

Wykonawece.

dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci

poszczegblnych cze$ci wynagrodzenia) polegajaca na zmianie kolejnoSci wykonania robot,

zmianie terminu wykonania poszczegdlnych etapéw lub robét, zmianie zakresu robot
do wykonania w poszczegdélnych etapach lub zmianie terminu ptatnosci wynagrodzenia,

w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji robdt, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw lub
wystgpienia innej przyczyny powodujacej, Ze realizacja robét w dotychczas ustalonym
harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

b) innej zmiany Umowy majgcej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci

poszczegbélnych cze$ci wynagrodzenia) polegajagca na ograniczeniu zakresu robot

przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale ptatnosci przewidzianej za dany etap,
jezeli zakres wykonanych w ramach etapu robét moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajgcego,

a pozostate niezrealizowane roboty nie s3 mozliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn

nielezacych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku dopuszczalny jest podzial etapu

na mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem
przedmiotowym robot przewidzianych w poszczegdlnych etapach roboét.

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy,

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi prowadzenie
robot,

w szczego6lnosci dtugotrwate opady deszczu/$niegu, roztopy, nawodnienie gruntu;

b)  zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, przyrodniczymi, archeologicznymi lub

terenowymi, a w szczegolnosci:

- niewybuchy i niewypaty;

- wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SWZ;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe
w szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych;

c) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego
a w szczego6lnosci:

- wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego;
- konieczno$¢ usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;
- konieczno$¢ udzielenia zamoéwien o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp;
d) zmiany bed3ce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczego6lnosci:

Co do zasady ryzyko uzyskania odpowiednich materiatow budowlanych spoczywa na wykonawcy. Tym samym
jedynie wyjgtkowe sytuacje powinny pozwalaé na zmiane przewidzianych w dokumentacji projektowej materiatéw
ze wzgledu na ich niedostepnosé. Wykonawca powinien wykazaé, zZe zachowat nalezytq starannosé, a pomimo tego
nie ma mozliwosci nabycia materiatéw i ich dostarczenia na teren budowy. Nalezyta starannos¢ wykonawcy
powinna polegaé¢ w szczegdlnosci na odpowiednio wczesnym zamdéwieniu materiatow z uwzglednieniem sytuacji
na rynku budowlanym.
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

- wstrzymanie prac przez organ konserwatorski;

- przekroczenie terminéw wydanych decyzji, zezwolen, itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych uzgodnienn na skutek
btedéw w dokumentacji projektowej;

- wprowadzenia kwarantanny w zwigzku z epidemig;

e)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji;

w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w literach a-e termin

umowy moze ulec zmianie o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb

nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci,

zmiana obowiazujacej stawki VAT:

a) jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zwiekszenie kosztow wykonania umowy
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia
o kwote réwna roznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce;

b)  jeSli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmniejszenie kosztéw wykonania umowy
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia
o kwote stanowigcg réznice podatku VAT do zaptacenia przez Wykonawce;

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. W takim przypadku

wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy

zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami,

jezeli inny podmiot rozpocznie inwestycje na terenie objetym przedmiotem zamdwienia

i wystgpia jakiekolwiek kolizje, w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone

do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji.

zmiany w zakresie Podwykonawcy, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach

okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy

dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych

w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, Ze proponowany inny podwykonawca

lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego

zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia, art. 122

ustawy Pzp. stosuje sie odpowiednio.

zmiana Podwykonawcy w przypadkach innych niz okreslone w pkt 13:

a)  zmiana polegajaca na wskazaniu innych Podwykonawcéw;

b)  zmiana w zakresie rezygnacji z Podwykonawcow;

c) zmiana polegajgca na wskazaniu innego zakresu (cze$ci) podwykonawstwa;

d) zmiana polegajaca na wykonaniu zamoéwienia przy pomocy Podwykonawcéw pomimo
niewskazania w ofercie zadnej czeSci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach
podwykonawstwa;

zmiane os6b odpowiedzialnych za:

a)  kierowanie robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy zgodnie
z warunkami zawartymi w SWZ, tj. kierownik budowy, kierownicy robét (jesli zostali
okresleni) bedzie posiadal uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci okreslonej w SWZ, ktére uprawniajg do pehienia funkcji
kierownika budowy/robét, odpowiadajagcym przedmiotowi zaméwienia, Wykonawca
zobowiazuje sie do przedlozenia, zgodnie z umowag dokumentu potwierdzajacego
kwalifikacje kierownika budowy/robot oraz aktualnego wpisu na liste wtasciwej Izby
Samorzadu Zawodowego lub dokumenty, ktore potwierdzaja odpowiednie kwalifikacje
i zostaty uznane na zasadach okres$lonych w przepisach odrebnych (podstawa prawna art.
12a ustawy Prawo budowlane);

b)  nadzor inwestorski ze strony Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego).

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zwigzku z pandemia choroby COVID-19
w okoliczno$ciach wskazanych ponize;j:

iy

Strony umowy niezwlocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznos$ci zwigzanych
z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wystgpi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw dotaczajac do informacji, o ktérej mowa

w zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczy¢ w szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikéw lub os6b $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
zamowienia;

b)  decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddéw, ministra wtasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministréw, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

d)  wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnos$ci w realizacji ustug transportowych;

e)  innych okolicznosci, ktére uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwo$¢
wykonania umowy;

f) okolicznosci, o ktéorych mowa w lit. a-e w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku wykonawcéw majgcych siedzibe lub wykonujacych dziatalno$¢ zwigzana

z realizacja umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a-e, sktada sie dokumenty wydane przez odpowiednie

instytucje w tych krajach lub o$wiadczenia tych Wykonawcow.

Kazda ze stron umowy moze zadac przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub dokumentéw

potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte

wykonanie tej umowy.

Strona umowy na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w pkt

11i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko,

wraz z uzasadnieniem, odno$nie do wplywu okolicznosci, o ktéorych mowa w pkt 1, na nalezyte
jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID-19, o ktérych

mowa w pkt 1, wplywajg na nalezyte wykonanie Umowy, moze w uzgodnieniu z wykonawca

dokona¢ zmiany umowy, w szczeg6lnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

b)  zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub rob6t budowlanych,

c) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartoSci

pierwotnej umowy.

W przypadku stwierdzenia, Ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych

mowa w pkt 1, moga wptyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w pkt. 1,

zamawiajgcy, w uzgodnieniu z wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z pkt. 5.

jezeli umowa w sprawie zamoéwienia publicznego zawiera postanowienia dotyczace kar

umownych lub odszkodowan z tytutu odpowiedzialnosci za jej niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie z powodu oznaczonych okoliczno$ci, strona umowy, w stanowisku, o ktérym mowa

w pkt 4, przedstawia wplyw okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte jej

wykonanie oraz wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, na zasadno$¢

ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysoko$c¢.

w przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamodwienia

powierzong do wykonania podwykonawcy, Wykonawca i Podwykonawca uzgadniajg

odpowiednig zmiane tgczacej ich umowy, w sposéb zapewniajgcy, ze warunki wykonania tej
umowy przez podwykonawce nie beda mniej korzystne niz warunki wykonania Umowy

zmienionej zgodnie z pkt 5.

Postanowienia umowy okreslone w pkt 7 stosuje sie do umowy z dalszymi Podwykonawcami.

PowyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy moze nastapi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgoda drugiej
strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.
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Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznos$ci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§18.
ODPOWIEDZIALNOSC

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ finansowg i prawng za wszelkie szkody powstate

z Jego winy w czasie realizacji przedmiotu umowy i w okresie gwarancyjnym w obrebie

wykonywanych robét.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu

powstate w wyniku niewykonywania badZ nienalezytego wykonywania zobowigzan wynikajacych

z Umowy. Wykonawca ponosi tez odpowiedzialno$¢ za inne dziatania lub zaniechania Pracownikéw

i 0s6b trzecich, ktérymi bedzie postugiwat sie w celu wykonania Umowy.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za szkody i nastepstwa nieszczeSliwych wypadkow

dotyczgce Pracownikéw i o0séb trzecich, wynikajgce bezposrednio z wykonywanych robdt,

spowodowane z winy Wykonawcy.
§19.
WARUNKI ZATRUDNIANIA 0SOB

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z p6Zn. zm.) przez Wykonawce

lub Podwykonawce 0séb wykonujacych czynnos$ci polegajgce na: .........cccovererieininier e ceese e e e

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie nie krotszym niz 3 dni robocze wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji

zamOwienia:

1)  Oswiadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: imie i nazwisko, rodzaj umowy o prace
i wymiaru etatu, date zawarcia umowy oraz podpis pracownika;

2)  Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0séb ktore wykonuja czynnosci o ktérych mowa w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawierac
w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie, date zitozenia
oSwiadczenia, wskazanie, Ze czynnos$ci wymienione w ust. 1 wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace osdéb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci,
ktérych dotyczy oSwiadczenie o ktorym mowa w pkt. 1 (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostac
zanonimizowana w spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(tj. w szczegdlnoscis bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4)  Zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajgcego pod katem przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osé6b fizycznych w zwiagzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) zwane w skrécie RODO
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10.

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) Zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogoéw,
3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania §wiadczenia.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce, dokumentéw o ktédrych mowa w ust. 2 w wyznaczonym
odpowiednio w terminie okreslonym niniejszg umowa lub wskazanym przez Zamawiajgcego,
dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace bedzie traktowane jako niewypetnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1
na podstawie umowy o prace.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowiazuje sie, Ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy
zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i przepiséw przeciwpozarowych oraz przepiséw
o ochronie danych osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie, Ze Pracownicy beda posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia
i umiejetnosci w zakresie wykonywanych czynno$ci.
Wykonawca zobowigzuje sie, Zze Pracownicy $wiadczacy czynnosci wskazane w SWZ beda posiadali
aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkdow.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Pracownikom odziezy ochronnej, odziezy roboczej
i Srodkéw ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikéw oraz
za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.
§20.
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.), oraz
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020r., poz. 1740 z p6zn. zm.) o ile
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowia inaczej ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz. U.z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm. ).
Wszelkie spory moggce wynikngé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy rozstrzygaé¢ bedzie
wilasciwy sad dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach, 4 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Integralng czescig niniejszej umowy jest:

Ntk wN e

Oferta Wykonawcy;

Dokumentacja projektowa;

STWIiORB;

Wszelkie decyzje i pozwolenia;

SWZ wraz z zatgcznikami;

Wz6r karty gwarancyjnej stanowigcy zatacznik nr 1 do umowy;
Wykaz podwykonawcédw stanowiacy zatacznik nr 2 do umowy.
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