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Spis zawartosci:
Wstep
Przedmiotem zamoéwienia jest przygotowanie dokumentaciji projektowej na kompleksowe
uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej obszarze miejscowosci Stary Henrykow,
Targowica z tloczng kanalizacja sanitarng do Janowki i Jakubowa z tloczng siecig

przesytowa do miejscowosci Dobrzenice na terenie Gminy Cieptowody wraz z uzyska-
niem niezbednych pozwolen na budowe.

Realizacja zakresu wnioskowanego do dofinansowania projektu i jego realizacji wymaga
zaprojektowania nastepujgcych elementéw:

o Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stary Henrykéw, Targowica w
systemie grawitacyjnym o tgcznej dlugosci - PVC-U & 200 - 5 915,80 m,

« Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stary Henrykéw, Targowica w
systemie ttocznym o facznej diugosci - HDPE 100 @ 90 — 5 706,10 m,

« Budowa przylgczy kanalizacyjnych o tgcznej dtugosci - PVC @ 160 — 2 666,10 m,
o studnie

o (D425 - 168 szt.

e« 1000 — 247 szt.

e @ 1500 — 3 szt.

Tiocznial przepompownia Sciekow — 3 kpl

tacznie w ramach projektu nalezy zaprojektowaé i wybudowaé ok. 14 024,0 m sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej z przytaczami w tym:

- sieci wodociggowej — PE @ 110 - 69,00 m,

- kanalizacji sanitarnej — 13 955,0 m.

Powyzszy zakres prac moze zosta¢ zaprojektowany jako integralna cato$¢ lub w czterech
zadaniach obejmujgcych:

Zadanie 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Henrykowie z ttoczng siecig do
Targowicy.

Zadanie 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Targowicy z ttoczng siecig do Janowki.

Zadanie 3 - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Janéwka z ttoczng siecig kana-
lizacji sanitarnej w Jakubowie.



Zadanie 4 - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci w Jakubowie z kanalizacjg do
projektowanej oczyszczalni Sciekow.

Z uwagi na fakt, iz przedsiewziecie planuje sie przedfozy¢ do wspotfinansowania ze
srodkow Unii Europejskiej, w zakresie realizacji projektu - obowigzkiem Wykonawcy
bedzie uwzglednianie zasady pierwszeistwa prawa wspdlnotowego oraz obowigzek
stosowania wspolnotowe] wyktadni prawa krajowego. Szczegotowy zakres przedmiotu
zamoOwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego Programu
funkcjonalno - uzytkowego.

PFU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach "Budowa sieci kanalizaciji
sanitarnej w miejscowosciach Stary Henrykow, Targowica, Janowka, Jakubow z

ttoczng siecig przesylowg do miejscowosci Dobrzenice™

,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy Cieptowody”.
w ramach formuty ,,zaprojektuj i wybuduj”

Nazwy i kody CPV :

. 71322000-1 : Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

. 71320000-7 : Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

. 45000000-7 : Roboty budowlane,

. 45111200-0 : Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
.45232410-9 : Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej,

. 45255600-5 : Roboty w zakresie montazu rur w kanalizacji,

. 45232400-6 : Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych,

. 45231300-8 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania

O N OO G bW N =

Sciekow,
9. 45450000-6 : Roboty budowlane wykornczeniowe i pozostate,
10. 45232000-2 : Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli,
11. 45232100-3: Roboty pomocnicze w zakresie wodociagow,
12. 45232460-4 : Roboty sanitarne,
11. 45330000-9 : Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.



PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Dokumentacja koncepcyjna sieci kanalizacji sanitarnej Gminy Ciepfowody.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. z
2013 r. poz. 1129 ze zm.), z pézniejszymi zmianami.

3. Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiajgcym.

4. Kopia mapy zasadniczej.

5. Obowigzujgce przepisy oraz normy branzowe.

Spis Zawartosci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego — TOM [:

I. Czes¢ opisowa:

Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Il. Czes¢ informacyjna Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

lll. Planowane koszty robot.
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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamoéwienie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ciach Stary
Henrykoéw, Targowica, Jandéwka, Jakubéw z tloczng siecig przesylowa do
miejscowos$ci Dobrzenice"” ramach Programu ,Uporzadkowanie gospodarki
wodnosciekowej na terenie gminy Cieptowody”.

w zakres, ktorej wchodzi:

Zadanie 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Henrykowie z ttoczng siecig do
Targowicy.

Zadanie 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Targowicy z ttoczng siecig do Janowki.

Zadanie 3 - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Janoéwka z tloczng siecig kana-
lizacji sanitarnej do Jakubowa.

Zadanie 4 - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci w Jakubowie z kanalizacjg do
projektowanej oczyszczalni Sciekdw.

Zamawiajacy zastrzega, ze podane diugosci sieci, liczba przytaczy i liczba tloczni
sa warto$ciami szacunkowymi i moga ulec zmianie na etapie opracowania konco-
wego Projektu Budowlanego, uzgodnien z wlascicielami gruntéw i instytucjami.

PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Dokumentacja koncepcyjna posiadana przez Gmine Cieptowody.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (ij. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.).

3. Wizja lokaina i ustalenia z Zamawiajgcym.
4. Kopia mapy zasadniczej.

5. Obowigzujgce przepisy oraz normy branzowe.
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Potrzeba budowy wynika z koniecznosci :

o Uporzadkowania gospodarki $ciekowej w obszarze miejscowosci Stary Henrykow
Targowica, Janowka i Jakubow.

1.1. ZAKRES ROBOT
Zakres robot winien obejmowac co najmniej:

« Kompleksowe zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami
w Starym Henrykowie, Targowicy, Janowce 1 Jakubowie z siecig do
projektowanej oczyszczalni $ciekow w obrebie geodezyjnym Jakubow.

o Niezbedne uzgodnienia oraz uzyskanie pozwolenia na budowe badz skutecznego
zgtoszenia robot.

1.1.1. Formuta PFU -"Zaprojektuj i Wybuduj” (ZiW)

Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w ktérym podaje
sie przeznaczenie ukonczonych roboét budowlanych oraz stawiane im wymagania
techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materialowe i funkcjonalne. Szczegotowe
warunki programu funkcjonalno-uzytkowego znajdujg sie w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.).
Zgodnie z § 15 cyt. rozporzadzenia program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia
planowanych kosztéw prac projektowych i robot budowlanych, przygotowania oferty
szczegoblnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.
Okres$lenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia w formule ,Zaprojektuj i
wybuduj” obejmuje:

l. Faze projektowa

- opracowanie kompletnych projektéow budowlanych dla zakresu obejmujgcego:

Zadanie 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Henrykowie z tfoczng siecig do
Targowicy.

Zadanie 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Targowicy z tloczng siecig do Janowki.

Zadanie 3 - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Janéwka z tloczna siecig kana-
lizacji sanitarnej w Jakubowie.
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Zadanie 4 - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci w Jakubowie z kanalizacjg do
projektowanej oczyszczalni $ciekoéw w obrebie geodezyjnym Jakubow.

Il. Faze wykonawcza

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Henrykowie i Targowicy z siecig przesytowg
przez Janéwke i Jakubow do projektowanej oczyszczalni Sciekow w obrebie geode-
zyjnym Jakubow zgodnie z zakresem okre$lonym na etapie fazy projektowej wraz z
wszelkimi uzgodnieniami na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego koncepcji
funkcjonalno-przestrzennej.

Zamawiajgcy ustalajac wartos¢ zamowienia opiera swojg kalkulacje finansowg o:

a) planowane koszty prac projektowych,
b) planowane koszty rob6t budowlanych.

Zasady opracowania obu powyzszych wyliczen okresla rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2013 r. 130 poz. 1389 ze zm.).

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY — ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.2.1. Dokumenty Wykonawcy

1.2.1.1. Zestawienie Dokumentow Wykonawcy

Wykonawca sporzadzi dokumenty wedtug formuty Zaprojektuj i Wybuduj obejmujace co
najmniej:

a. Projekt Budowlany — opracowany w zakresie zgodnym 2z wymaganiami
obowigzujacej w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. (Dz. U. RP z dnia 18 wrzeénia 2020 r. poz.
1609) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, wykonany
w oparciu o aktualng mape do celow projektowych, wizje lokalng terenu budowy.
Projekt Budowlany powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne branze.

b. Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe i innych
niezbednych uzgodnien o ile sg wymagane przepisami:

- badania gruntowo-wodne

- dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu wtasnym lub Zamawia-
jacego wszelkich opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowe, niezbedne do
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zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania
zakresu wskazanego w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym..

d. Dokumentacje wykonawczg dla celow realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze
stanowi¢ bedg uszczegdtowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego.
Dokumentacja powinna by¢é opracowana z uwzglednieniem warunkow
zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegotowych wytycznych Zamawiajgcego.

e. Szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy poszczegoinych
elementéw robét w rozbiciu miesiecznym.

f. Dokumentacje powykonawczg min. z:

- naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy,

- inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci oraz jej uzbrojenia,

- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przytaczy do punktow
statych w terenie.

g. Dokumentacje terenu przekazanego przed rozpoczeciem robdt oraz terendow
odtworzonych do stanu pierwotnego. Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi i Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie  normy
zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawce Dokumenty wg formuty , ZiIW'
muszg obejmowac zakres objety w niniejszym PFU.

1.2.1.2. Zakres Dokumentow Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacyjnej
zakresu wskazanego w zatgcznikach graficznych i wynikajacych z zapiséw niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego i w oparciu o materiaty i dokumenty uzyskane od
Inwestora oraz dokumenty wtasne w postaci inwentaryzacji mapy do celéw projektowych.

1.2.1.3. Forma Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca sporzadzi ,Dokumenty ZiW" obejmujgce wszystkie niezbedne branze.
Projekty budowlane i projekty wykonawcze lub budowlano-wykonawcze poszczegoinych
branz powinny zawiera¢ uzgodnienia projektantéw pozostatych branz. W szczegdlnosci
projekty budowlano-wykonawcze beda zawieraty niezbedne elementy umozliwiajgce
okreslenie zakresu robét i uzbrojenia projektowanego do budowy, materiatow i rozwigzarn
konstrukcyjnych. Opracowania projektowe winny zawierac:

« opisy i obliczenia techniczne,
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« plany sytuacyjno-wysokosciowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach
do celéw projektowych,

» profile sieci,
 rysunki techniczne lokalizacji uzbrojenia i instalacji,
» niezbedne sprawdzenia i uzgodnienia projektow.

Wykonawca zapewni spojnos¢ wszystkich ,Dokumentéw Wykonawcy”, tj. min.
ujednolicenie rozwiazan projektowych, lokalizacji projektowanych elementoéw pomiedzy
dokumentami opracowywanymi w ramach réznych branz oraz pomiedzy dokumentami
opracowywanymi przez réznych Projektantow.

Sporzadzone przez Wykonawce rob6t ,Dokumenty Wykonawcy” bedg zgodne z polskim
Prawem Budowlanym oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dn. 18 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.2.1.4. Liczba egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu ,Dokumenty Wykonawcy” posiadajace wszystkie
niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne (w tym m.in. ostateczne pozwolenie na
budowe), w 6 egzemplarzach, w formie pisemnej i elektronicznej.

1.2.1.5. Zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy

Zatwierdzenie roboczych rozwigzan. Wykonawca przedtozy Inwestorowi trzy egzemplarze
Dokumentéw Wykonawcy” w wersji roboczej, przed zlozeniem ich do odpowiednich
instytucji w celu uzgodnienia. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikajace z uwag
Inwestora zostana naniesione przez Wykonawce w mozliwie najkrotszym terminie i na
jego koszt. Zatwierdzenie uzgodnionych ,Dokumentéw Wykonawcy” uwzgledniajgce w/w
poprawki i uwagi oraz zawierajgce wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacje
i decyzje administracyjne zostang przekazane Inwestorowi do uzyskania ostatecznego
zatwierdzenia we wskazanej liczbie egzemplarzy. Zatwierdzenie ,Dokumentow
Wykonawcy” przez Inwestora nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z obowigzkow wykonania
Robét zgodnie z PFU. Za biedy w zatwierdzonych ,Dokumentach Wykonawcy” odpowiada
Wykonawca.

Rozpoczecie Robét lub ich czeéci bedzie mozliwe jedynie po wiw zatwierdzeniu
,Dokumentoéw Wykonawcy” lub ich czesci przez inwestora.

1.2.1.6. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentéw Wykonawcy

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére ,Dokumenty Wykonawcy”
byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie
wladze, to przeprowadzenie weryfikacji ilub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone
przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko przed przedtozeniem tej dokumentacii do
zatwierdzenia przez Inwestora.
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1.2.2. Wymagania Projektowe

Projektowane rozwigzania powinny zapewniaé¢ odbiorcy ustug Zgodnie z art. 5 pkt. 2
Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
niezawodne dziatanie posiadanych instalaciji tj przytaczy kanalizacyjnych (Dz. U. 2020 poz.
2028 Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 8 pazdziernika 2020 r. w sprawie
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu S$ciekow).
Wszystkie zastosowane rozwigzania powinny byé oparte tylko na materiatach
posiadajgcych aprobaty techniczne, jak réwniez uwzglednia¢é wymagania stawiane dla
projektowanych przytaczy kanalizacyjnych w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru COBRTI INSTAL w zeszytach nr 9 i 12. Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢
interesy zarzadcy drogi, wiasciciela nieruchomosci gruntowej oraz wiasciciela sieci. Do
opracowania projektu budowlano-wykonawczego przytgczy wymagane jest posiadanie
aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500 lub
1:1000. Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego w skrocie PFU
Zamawiajacy okresla warunki techniczne, ktdre nalezy spetni¢ przy projektowaniu i
budowie. Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak
rowniez udokumentowang przynaleznos¢ do Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.
Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierac:

a. strone tytutowg oraz opis i obliczenia techniczne;
b. zestawienie materiatow;
c. zgody wiascicieli na wigczenie do ich przytaczy,

d. oswiadczenie projektanta o zaprojektowaniu przytgcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

e. odbitke kserograficzng zaswiadczenia o aktualnej przynaleznosci do OIIB,
f. plan orientacyjny rejonu projektowanej inwestyciji,
g. szczegOly rozwigzan kolizji przytgczy z innym uzbrojeniem.

Do uzgodnienia branzowego projektu, projektant przedktada min. 3 egz. dokumentacji, z
ktorych jeden, po uzgodnieniu, pozostaje nieodptatnie w archiwum Zamawiajgcego.
Uzgodnienia branzowe dokumentacji przytaczy dokonywane sa nieodptatnie w terminie do
14 dni i dotyczg sprawdzenia :

a. zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,

b. zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

c. zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami
Zamawiajgcego i obowigzujgcymi przepisami. Uzgodniony projekt budowlany
i wykonawczy wazny jest trzy lata od daty uzgodnienia i stanowi podstawe realizaciji.
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Nalezy uwzgledni¢ przy projektowaniu uzbrojenia kanalizacyjnego studnie umozliwiajace
podtaczenia dla nieruchomoséci zabudowanej lub przewidzianej do zabudowy.

Zamawiajacy oczekuje od zastosowanych rozwigzan funkcjonalno$ci, nowoczesnosci
i bezpieczenstwa eksploatacji. Na catos¢ wykonanych prac oraz poszczegoélne obiekty
wymagane jest udzielenie gwarancji.

1.3. ZESTAWIENIE DOKUMENTOW
1.3.1. Dokumentacja Zamawiajgcego
Zamawiajgcy dostarczy nizej wymieniong dokumentacje i dokumenty:
o warunki techniczne wykonania podtgczen do budynkéw,
« warunki techniczne wtgczenia projektowanych sieci do istniejgcych systemow
1.3.2. Badania i analizy uzupetniajgce

Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia wykona dodatkowe badania i analizy, nie
wynikajgce wprost z PFU, ale niezbedne do prawidtowego wykonania i sporzadzenia
_Dokumentow Wykonawcy”. Wykonawca ustali na wiasny koszt i ryzyko, tymczasowe |
docelowe miejsca przeznaczone pod wywo6z ziemi z wykopdw i gruzu z nawierzchni oraz
zakres odwodnienia wykopow.

1.3.3. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu (o ile beda wymagane).

1.3.4. Materiaty do celéw projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania we wtasnym zakresie i na swdj koszt innych
niezbednych materiatow do celéw projektowych na obszary objete PFU.

1.3.5. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, opfat i
sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez witascicieli sieci, dziatek lub urzadzen.

1.3.6. Wizytacja Terenu Budowy

Przed ziozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje terenu budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wiasng odpowiedzialno$é, koszt i ryzyko, wszystkich
czynnikow koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie nie-
zbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce zaréwno do prowadzenia
robét budowlano-montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na
budowe.
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1.4. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT
1.4.1. Zakres Robé6t Budowlanych

Nalezy wybudowaé nowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbednym uzbrojeniem oraz
wigczeniem do istniejacej infrastruktury, jak réwniez podtaczenia budynkéw (wykonanie
przykanalikow). Przewidziana projektem wielko$¢ zamowienia :

Zadanie 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Henrykowie z ttoczng siecig do
Targowicy.

e Kanalizacja grawitacyjna - PVC-U @ 160 — 1 254,50 m,

e Kanalizacja grawitacyjna - @ PVC-U 200 — 2 297,20 m,

e Kanalizacja ttoczna - HDPE 100 @ 90 — 2 683,00m,

e woda PE @ 110 - 45,20 m (sie¢ hydrantowa na ttoczni $ciekdw)

studnie
o D 425-79 szt.
e J 1000 - 102 szt.
e 1500 - 1 szt

Zadanie 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Targowicy z tloczng siecig do Janowki.
Kanalizacja grawitacyjna - PVC-U @ 160 — 870,70 m,

Kanalizacja grawitacyjna - PVC-U @ 200 - 1 392,30 m,

Kanalizacja ttoczna - HDPE 100 @ 90 — 1 190,90 m,

woda PE @ 110 - 23,50 (sie¢ hydrantowa na ttoczni $ciekéw)

studnie
o (J 425 —53 szt.
e (1000 - 55 szt.
e (1500 - 1 szt.

Zadanie 3 - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowo$ci Janowka z ttoczng siecig kana-
lizacji sanitarnej w Jakubowie.

e Kanalizacja grawitacyjna - PVC-U @ 160 — 307,20 m,

e Kanalizacja grawitacyjna - @ PVC-U 200 — 734,20 m,

e Kanalizacja ttoczna - HDPE 100 @ 90 — 1 832,20 m,

e woda PE @ 110 — 15,70, (sie¢ hydrantowa na ttoczni $ciekéw)

studnie
o (I 425-20 szt
o {41000 — 40 szt.
e 1500 - 1 szt.
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Zadanie 4 - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci w Jakubowie z kanalizacjg do
projektowanej oczyszczalni sciekow.

e Kanalizacja grawitacyjna - PVC-U @ 160 — 233,70 m,

e Kanalizacja grawitacyjna - PVC-U @ 200 — 1 492,10 m,

[ ]

studnie
e @ 425-16 szt.
e @1000 - 50 szt.

1.5. ROZPOCZECIE ROBOT.

Warunkiem rozpoczecia rob6t w ramach Zamodwienia jest uzyskanie przez Wykonawce
pozwolenia na budowe oraz wypemienie wszystkich wymagan wynikajacych z PFU,
ustaleniami z Inwestorem i umowy.

1.5.1. Zajecie terenu.

Podczas trwania robot objetych zakresem Zamowienia wystapi konieczno$c zajecia terenu
pod potrzeby obstugi budowy, na ktérym bedg usytuowane:

« place na sktadowanie materiatow i urzadzen do wbudowania,

» miejsca do parkowania sprzetu i transportu budowlanego,
Koszty zwigzane za zajecie terenu ponosi wykonawca.
1.5.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Teren inwestycji powinien obejmowacé dziatki wg wypiséw z ewidenciji gruntow:

1. Jednostka ewidencyjna 0022402_2 Ciepfowody, Stary Henrykow, obreb 0014,
powiat Zabkowice Sigskie.

2/1, 212, 3, 4, 8, 7/2, 8/1, 8/3, 8/5, 8/15, 8/24, 8/25, 9, 10, 14/1, 15, 16/1, 18, 20/1, 28/1,
30, 32, 33, 34/1, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48/1, 48/4, 48/8, 49/1, 49/2, 50, 51,
52, 53, 54, 55/4, 55/9, 55/12, 56, 57, 58/2, 59, 109/1, 120, 141/1, 141/2, 141/9, 141/10,
141/11, 152, 162, 175, 181, 182/10, 182/34, 182/36, 182/43, 182/45, 182/46, 182/47,
182/48, 182/63, 182/68, 182/69, 182/77, 190.

2. Jednostka ewidencyjna 0022402 2 Cieptowody, Targowica, obreb 0016,
powiat Zgbkowice Slgskie.

114, 213, 3/4, 411, 5/1, 5/5, 6/5, 6/6, 8, 9/3, 10/1, 11, 12/3, 13/2, 14, 15/1, 16/3, 17, 18, 20,

21, 22/1, 23, 24, 25/1, 25/5, 25/6, 28/1, 28/3, 29, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42/1,
42/2, 75, 106/4, 120, 123, 130, 134.
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3. Jednostka ewidencyjna 0022402 2 Ciepfowody, Janowka, obreb 0008, powiat
Zabkowice Sigskie.

212, 3, 4, 51, 7114, 7/39, 16/2, 15, 17, 18, 19/2, 20/2, 20/3, 21/2, 22, 23, 62/18, 62/21,
62/47, 62/64, 81, 84, 85, 96, 93, 94, 138,

4. Jednostka ewidencyjna 0022402_2 Ciepfowody, Jakubow, obreb 0007, powiat
Zabkowice Slgskie

2713, 2714, 27/5, 151, 16/2, 17/1, 21, 22, 28, 33/1, 34, 351, 35/2, 35/5, 36/1, 63/1, 65/2,
7312, 119/1;

Wskazane dziatki nalezy zaliczy¢é do obiekibw nieucigzliwej produkcji zwigzanej z
infrastrukturg mieszkaniowa, rolniczg oraz dziatkami drogowymi. Planowane do budowy
obiekty i urzadzenia budowane nie bedg miaty negatywnego wplywu na otoczenie |
$rodowisko naturalne pod wzgledem ilosci, rodzaju i sktadu wydalanych zanieczyszczen
ptynnych, statych i gazowych, zakiécen elektrycznych, promieniowania i innych ucigzli-
WOSCi.

1.5.3. Charakterystyka gminy

1.1. Polozenie administracyjno-geograficzne

Gmina wiejska Cieptowody potozona jest w przestrzeni administracyjnej powiatu
zgbkowickiego, znajdujgcego sie w potudniowo — wschodniej czesci wojewoddztwa
dolnoslgskiego. Zlokalizowana w poétnocnej czesci powiatu, graniczy z gminami Zgbkowice
Sigskie i Ziebice, a takze gminami Kondratowice i Strzelin w powiecie strzelifnskim oraz
Niemcza w powiecie dzierzoniowskim.

Gmina Cieptowody geograficznie potozona jest w obrebie Wzgérz Niemczansko —
Strzelinskich, mezoregionu wchodzgcego w sktad Przedgoérza Sudeckiego. Gtéwne cieki
wodne przeptywajace przez gmine to rzeka Sleza oraz jej doptyw Mata Sleza. Na terenie
gminy znajdujg sie trzy mikroregiony: Wzgorza Szklarskie, Wzgdrza Dobrzenieckie,
Kotlina Henrykowska:

Wzgoérza Szklarskie — pasmo gérskie o diugosci ok. 8 kilometréw, niewysokie,
w wiekszosci bezlesne. Wzniesienia nieprzekraczajgce 400 m n.p.m., opadajgce w
kierunku wschodnim.
Charakteryzujg sie urozmaicong rzezbg terenu o ptaskich wierzchowinach
wzniesien i Srednim nachyleniu zbocza. Krajobraz jest urozmaicony, posiadajacy
walory turystyczne. Najwyzszym szczytem jest Siodlasta, o wys. 384 m n.p.m.
Wzgérza Dobrzenieckie — pasmo gor potozone po wschodniej stronie miejscowosci
Cieptowody, majace dtugosé ok. 20 kilometrow. Charakteryzuje sie niewysokimi
wzniesieniami, nieprzekraczajgcymi 400 m n.p.m. (najwyzszy szczyt to Cierniowa
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Kopa, 384 m. n.p.m.). Wzgoérza Dobrzenieckie nalezg do zlewiska Morza
Battyckiego; rzeki zbierajace wode ze zboczy to Mata Sleza i Zelowicka Struga (nie
przeptywa przez obszar gminy).

~ Kotlina Henrykowska — potozona jest w obszarze chronionego krajobrazu i chara-
kteryzuje sie niewysokimi wzniesieniami (najwyzszy punkt jest potozony na
wysokosci 339 m. n.p.m., natomiast najnizszy 223 m n.p.m.).

EE

/ Ziebice

Stoszowice |

| Zabkowice
Slaskie
Bardo : K.amieniec
Zabkowicki |
Zioty Stok

Gmina Cieptowody zajmuje 77,5 km?, co stanowi 9,6% powierzchni powiatu
zabkowickiego i 0,38% powierzchni wojewodztwa dolnoslaskiego. Gestos¢ zaludnienia w
gminie wynosi 40 os/na km?. Siedzibg gminy jest miejscowos¢ Cieptowody, potozona w
srodkow-zachodniej czesci gminy. Miejscowo$¢ ta, zamieszkata przez 1 080 oséb jest
rowniez centrum administracyjnym gminy.

Na terenie gminy znajduje sie 17 sotectw.

W obszarze projektu i znajdujg sie nastepujgce miejscowosci, ktore zostang wigczone do
projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej w Dobrzenicach:

e Jakubow - zamieszkiwany przez 58 0sdb,
e Janowka - zamieszkiwana przez 116 oséb,
e Targowica- zamieszkiwany przez 150 osdb,

e Stary Henrykow - zamieszkiwane przez 285 osob,
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Ukfad komunikacyjny gminy tworzy dobrze rozwinieta sie¢ drogowa oraz linie kolejowe.
Przez zachodnig cze$¢ terenu gminy przebiega droga krajowa (o znaczeniu
miedzynarodowym) tgczgca Wroctaw z Kudowg Zdrdj. Gestg sie¢ tworzg drogi
wojewddzkie, z ktorych najwazniejsza to trasa Targowica — Zgbkowice Slaskie oraz drogi
gminne . Uktad komunikacji kolejowej ogranicza sie do linii jednotorowych o znaczeniu
lokalnym relacji Zgbkowice Slagskie — Cieptowody — Strzelin oraz Zabkowice Slaskie —
Cieptowody — Henrykéw — Zigbice. Obecnie linie te sg nieczynne.

1.5.4. Charakterystyka istniejgcego ukladu zaopatrzenia w wode i odprowadzania
sciekow

Sie¢ wodociggowa gminy Cieptowody liczy 39,1 kilometra dtugosci i posiada 610 przytgczy
do budynkéw mieszkalnych. Na sie¢ kanalizacyjng skfada sie ok. 1,7 km kanalizaciji.

W roku 2002 dostarczono 68000 m?3 wody do gospodarstw domowych i odprowadzono
siecig kanalizacyjng 2000 m? $ciekow.

Na terenie gminy istniejg 2 lokalne oczyszczalnie $Sciekdw we wsi Cieptowody oraz
zbiorowa oczyszczalnia $ciekéw dla wsi Kobyla Gtowa.

Gmina nie posiada sieci gazowej. Przez jej teren nie przebiega zaden gazocigg.
Mieszkancy korzystajg z gazu dostarczanego w butlach.

Nie istnieje zaden duzy, centralny dostawca ciepta. Zapotrzebowanie na ciepto na terenie
gminy jest realizowane przy pomocy lokalnych Zrodet ciepta (piece, mafte kottownie
gospodarstw domowych). Pozostate mniejsze obiekty wyposazone sg w mate kottownie lub
zwykte piece grzewcze.

1.5.5. Sie¢ wodociagowa

Na terenie gminy Cieptowody znajduje sie 17 miejscowosci. Wsie w gminie sg dobrze
zwodociggowane. Zaopatrzenie w wode odbywa sie z wodociggu grupowego i wodoci-
agow lokalnych. Ogétem rozdzielcza sie¢ wodociggowa liczy 39,5 km, do ktorej jest
podigczonych 664 odbiorcow.

Obecnie 14 wsi jest zaopatrywanych w wode z wodociggow wiejskich. Sg to Cieptowody
wraz z Kolonig Zakrzéw, Brochocin, Cienkowice, Czestawice, Dobrzenice, Baldwinowice,
Piotrowice Polskie, Jakubéw, Janéwka, Kobyla Gltowa, Muszkowice, Stary Henrykow i
Targowica. W pozostatych miejscowosciach gminy Cieptowody, woda pobierana jest z
lokalnych wodociggéw zagrodowych zasilanych ze studni przydomowych o réznej
gtebokosci i1 jakosci wody.

Wodociag grupowy dostarcza wode do odbiorcow we wsiach: Cieptowody (wraz z Kolonig
Zakrzow), Brochocin, Cienkowice, Dobrzenice, Jakubow, Jandwka, Kobyla Gtowa i
Targowica. Wodociag jest zasilany z ujecia we wsi Cienkowice. W jego skfad wchodzg
ponadto:
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- stacja wodociggowa ze zbiornikami wyréwnawczymi 2 x 50m* w Cieptowodach,

- cztery pompownie strefowe: dwie w Cieptowodach, i po jednej w Jakubowie [
Brochocinie,

« zbiorniki wyréwnawcze we wsi Jakubow 2 x-50m3,

= przesytowa sie¢ wodociagowa.

Ujecie wodne znajdujgce sie we wsi Cienkowice sklada sig z czterech studni gigbinowych.
Studnie | i Il pobieraja wode podziemng z utworéw czwartorzedowych o zasobach
eksploatacyjnych 14 m3 wody na godzine. Studnie Ill i IV zasilane sg w wodg z utworow
trzeciorzedowych o zasobach eksploatacyjnych odpowiednio 25 m? (studnia i) i 45 m?
(studnia 1V) na godzine. Obecnie eksploatowane sg studnie nr Il i IV w systemie
naprzemiennym. Studnie | i lll nie sg eksploatowane, ale w razie niespodziewanego
obnizenia sie zwierciadta wody w studniach 111 1V, istnieje mozliwoé¢ ich awaryjnego uzycia.
Woda ze studni jest pobierana dwoma pompami gtebinowymi do zbiornikdw
wyréwnawczych pofozonych w Ciepfowodach. Woda pobierana jest przez uktad
hydroforéw na stacji wodociggowej i kierowana do sieci wodociggowej przez zbiorniki
wyréwnawcze we wsi Jakubow, oraz pompownie strefowe. Pobierana z tego ujecia woda
jest dobrej jakosci i nie wymaga uzdatniania. Obecna wydajno$¢ ujecia pokrywa w petni
zapotrzebowanie gminy na wode, jednak przy zwigkszonym zuzyciu konieczna bedzie
rozbudowa stacji wodociggowej i zbiornikow wyréwnawczych.

Wies Stary Henrykow jest zasilana w wode ze studni gtebinowej potozonej na terenie wsi.
Wydajno$é ujecia wynosi 10 m%h i catkowicie pokrywa potrzeby mieszkarcow wsi.

Wie$ Czestawice pobiera wode z wodociggu zasilanego z sasiedniej gminy Zigbice ze wsi
Henrykow.

Sieci wodociggowe i ujecia wody zlokalizowane na terenie gminy sg jej wiasnoscia.
Eksploatacjg zajmuje sie Zaktad Ustug Komunalnych z siedzibg w Cieptowodach pl.
Mickiewicza 2.

1.5.6. Sie¢ kanalizacyjna

Gmina Cieplowody rozpoczeta proces porzadkowania gospodarki $ciekowej. W 2004 .
zakonczono inwestycje budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kobyla Gtowa. W
miejscowosci tej wybudowano dwie oczyszczalnie $ciekow: przydomowa o przepustowosci
Q=1,1 m%/d dla jednego budynku, w kibrym mieszkaja dwie rodziny oraz zbiorowa
oczyszczalnie biologiczng o przepustowosci Q = 13 m3¥d typu BIOEKOL MINI 100
sktadajgcg sie z osadnika wstepnego i reaktora biologicznego. Sie¢ kanalizacyjna
grawitacyjna utozona zostata z rur PCV 200 o catkowitej dtugosci 1132 m. tgcznie
przytgczonych zostato 23 budynki a dlugo$¢ przykanalikéw wyniosta 153 m.

W 2005 r. realizowana bedzie inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi
Baldwinowice i Piotrowice Polskie. Diugos¢ kolektora wyniesie ok. 1400 m. Wies
Baldwinowice wyposazona zostanie w oczyszczalnig biologiczng o przepustowosci Q=13
m3/d a wie$ Piotrowice Polskie o przepustowosci Q = 24 m3/d.
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Wystepujg réwniez krétkie odcinki kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe
do rowdw melioracyjnych i wdd powierzchniowych. Istniejg rowniez dwie lokalne
oczyszczalnie. Jedna, nowa, przy szkole podstawowej, o przepustowosci 23 m®/dobe,
druga, zaktadowa potozona na terenie zaktadu produkcyjnego nalezacego do Okregowej
Spotdzielni Mleczarskiej ,GOMI” w Grodkowie. £.aczna dtugos¢ sieci kanalizacyjnej wynosi
ok. 1,1 km, z podigczonymi 23 budynkami.

1.5.7. Warunki gruntowo - wodne.

Obszar gminy polozony jest w dorzeczu Odry, w obrebie zlewni il rzedu rzek Slezy
i Otawy. Dziat wodny oddzielajacy zlewnie tych dwoch rzek przebiega miedzy Piotrowicami
a Janéwka. W granicach zlewni Slezy obszar gminy Cieptowody jest odwadniany przez
Sleze i jej prawobrzezny doptyw, Mata Sleze. Obie rzeki majg swoje zrodta na terenie
gminy. W granicach zlewni Ofawy obszar gminy jest odwadniany przez jej lewobrzezne
doptywy. Najwieksze z nich to Ztotnik z doptywami — Cienkowka i Zamecznym Potokiem.
Gtéwne cieki na obszarze gminy ptyng w kierunku poinocy. Ich doptywy splywaja z
okolicznych wzgorz dosrodkowo. Wszystkie rzeki i potoki na tereni gmin Cieptowody majg
charakter przedgorski, co objawia sie wiekszymi wiosennymi wezbraniami woéd i
mniejszymi w okresie letnim.

Wody stojgce stanowig bardzo niewielki procent powierzchni gminy Cieptowody. Z reguty
sg to wody w stawach hodowlanych w rejonie Starego Henrykowa i Cieptowodéw.

Wody powierzchniowe ze wzgledu na brak wiekszych zaktadow przemystowych sg
zanieczyszczane gtownie $ciekami bytowo-gospodarczymi, oraz $ciekami pochodzenia
rolniczego.

Z wstepnego rozpoznania podioza gruntowego wynika, ze w bezposrednim plytkim
podtozu terenu inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe, ktore ocenia sie jako
korzystne. Bezposrednie podioze po trasach projektowanej sieci budujg nadajgce sie do
bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych w petni nosne grunty mineralne
rodzime spoiste i niespoiste.

1.5.8. Koniecznos¢ realizacji przedmiotu zamowienia

Realizacja inwestycji pozwoli dostosowac¢ stan infrastruktury kanalizacyjnej eksplo-
atowanej do polskich i unijnych standardéw oraz przepiséw prawnych dotyczgcych
ochrony $rodowiska naturalnego. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej zwiekszy liczbe
mieszkancow podtgczonych do zbiorczego systemu odbioru $ciekow.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do osiggniecia zgodnosci z polskimi i unijnymi
przepisami (Dyrektywa 91/271 — scieki komunalne) i w konsekwencji przyczyni sie
znacznie do poprawy jakosci Srodowiska i jakosci zycia na terenie objetym projektem.
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1.5.8.1 Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamoéwienia

o Likwidacja zbiornikéw bezodptywowych (szamb), czesto o niezadowalajgcym
stanie technicznym (nieszczelnosci), z ktérych nieczystosci ciekte przenikajg
bezposrednio do gleby,

o Likwidacja bezposrednich odplywow Sciekéw do rowow melioracyjnych.
1.5.8.2 Spoleczne aspekty realizacji przedmiotu zamowienia

o Wazrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury
technicznej (dostep do sieci kanalizacji sanitarnej),

o Zapewnienie komfortu zycia mieszkancéow na minimalnym poziomie wzgledem
standardéw europejskich,

o Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych (wtérnych zanieczyszczen
przydomowych uje¢ wody przez nieczystosci cieklie wydostajace sie z nieszcze-
Inych szamb),

o Wazrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury
technicznej (dostep do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej).

1.6. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.6.1. Sie¢ kanalizacyjna

Urzadzenia — sieci kanalizacyjne stuzgce do wprowadzania $ciekow.

Sie¢ kanalizacyjna powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz
odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewnia¢ bezawaryjny sposéb odbioru
sciekdow od dostawcy — uzytkownikow.

1.6.2. Stosowanie norm, oznakowanie wyrobhow.

Przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia nalezy zachowac¢ ujednolicenie technologii
stosowanych materiatow i armatury. Stosowane wyroby powinny posiada¢ witasciwosci
spetniajgce wymagania okreslone w normach zharmonizowanych, europejskich
aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dia wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny
by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz posiada¢ Atest Higieniczny
PZH oraz odpowiednio Deklaracje/Certyfikat Zgodnosci CNBOP.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE
2.1.1. Technologia

Budowe nalezy zaprojektowac¢ dla kanatu sanitarnego i przytgczy i uzyskanie na realizacje
pozwolern na budowe lub skuteczne zgtoszenie robét dla sieci. PB musi rozwigzywac
/luwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody
budowy, przebudowy i doborem materialdw oraz sposobu prowadzenia robdt. Dobrane
materiaty muszg spetnia¢c wymagania zawarte w niniejszym PFU. W przypadku wodo-
ciggow doprowadzanych do obiektow ttoczni /przepompowni Sciekdw zastosowane
materialy musza posiadaé niezbedne atesty higieniczne.

Wymagania w zakresie technologii budowy sieci wod. - kan.

Preferowanymi metodami wykonania sieci kanalizacji sanitarnej sg metody wykopowe
poza koniecznymi przejéciami pod urzgdzonymi nawierzchniami asfaltowymi a w przypa-
dku rurociggdw ttocznych metoda przecisku sterowanego.

2.2. RUROCIAGI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWE.

Parametry rurociggu kanalizacji grawitacyjnej (srednica , spadek podtuzny) powinny by¢
tak dobrane, aby predkos¢ przeptywu nie przekraczata 1,5 m/s.

W przypadku rurociggu tlocznego nalezy tak zaprojektowaé system aby byly spetnione
warunki samooczyszczania sie kanatu.

2.2.1. Potrzeby wody na cele p.poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
Nr 124 poz. 1030) konieczna ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych dla jednostek
osadniczych do 2000 mieszkancéw wynosi 5,0 dm¥/s lub réwnowazny zapas wody w
zbiorniku w wysokosci 50 m: Wymagana ilos¢ wody do celéow przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkéw uzytecznosci publiczne) i zamieszkania
zbiorowego oraz innych obiektéw budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi dla budynku o kubaturze brutto do 5000 m: i o
powierzchni wewnetrznej do 1000 m:— 10 dmes z co najmniej jednego hydrantu o Srednicy
80 mm lub 100 m: zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Na terenie
Bartoszowin znajdujg sie wytgcznie budynki jednorodzinne, stad konieczna ilo§¢ wody na
potrzeby p.pozarowe wynosi 5,0 dm?/s.
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2.2.2. Konieczna wydajnos$¢ wodociggu.

Konieczng wydajno$¢ sieci wodociggowej na teren tloczni/przepompowni Sciekow
powinna zosta¢ ustalona w oparciu o nastepujace zatozenia:

pozar, woéwczas ogranicza sie potrzeby wodne na cele bytowo — gospodarcze do 15%
thax,

ilo§¢ wody na potrzeby p.poz. 5 dm#/s=18,0 me/h.

Stad konieczna wydajno$é wodociggu winna wynosic:

Q=2,24x0,15+ 18,0 = 18,34 m¥yh = 5,1 dmys.

2.3. Projektowane rozwigzania techniczne.
2.3.1 Sie¢ wodociggowa rozdzielcza — opis roboét i uzbrojenia.

Sie¢ wodociggowg o diugosci 84,40 m od istniejacej sieci wodociggowej w Starym
Henrykowie i Targowicy do obiektow tloczni/przepompowni $Sciekow nalezy
zaprojektowagé, z rur klasy PE 100 SDR 17 PN 10 o $rednicach @ 110 mm. Trasa sieci
wodociggowej powinna zosta¢ zaprojektowana w dziatkach gminnych i pasie drég. Sie¢
wodociggowsg nalezy wykonac¢ gtéwnie metoda tradycyjng, tj. w wykopach otwartych.

2.4. Podstawowe wymagania techniczno — materiatowe.

2.4.1 Zasuwy kolnierzowe.

ci$nienie nominalne PN 16,

diugo$¢ zabudowy F5,

korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa, min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo
producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

owiercenie kotnierzy wg PN,

przelot korpusu zasuwy — nominalny, peiny bez gniazda w miejscu zamknigcia,

wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w
nisko-tarciowe podktadki §lizgowe lub fozysko,

uszczelnienie wrzeciona — min. potrojne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontakiem z ziemig — uszczelka
czyszczgca oraz pierscien zabezpieczajacy przed wykreceniem tulei,

$ruby mocujace pokrywe — nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone
masg zalewowsa,

zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa,
grubo$¢ warstwy min. 25 pm,

kolor niebieski.

2.4.2. Skrzynki do zasuw.
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korpus zeliwny,

pokrywa zeliwa szare GG-20,
wktadka — stal nierdzewna,
$ruba — stal nierdzewna.

2.4.3 Obudowy teleskopowe do zasuw.
wrzeciono — stal ocynkowana,
rura ostonowa — HDPE,
kotpak — zeliwo GG-25.

2.4.4. Hydranty nadziemne.

Hydranty nadziemne DN 80 z podwdéjnym zamknieciem.

ci$nienie nominalne 16 PN,

potaczenie kotnierzowe wykonane zgodnie z PN,

korpus gorny, korpus dolny — zeliwo sferoidalne min GGG-40 na korpusie
oznakowanie hydrantu okre$lajgce producenta, Srednice DN, ci$nienie nominalne,
materiat korpusu w postaci odlewu,

kolumna — zeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna,

zabezpieczenie nasad — pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu aluminium,

wrzeciono (irzpien) — stal nierdzewna z gwintem walcowanym,

uszczelnienie wrzeciona — podwojne o-ringi,

nakretka wrzeciona — mosigdz o podwyzszonej wytrzymatosci,

odwodnienie — samoczynne z chwilg petnego odciecia przeptywu tj. w potozeniach
po-$rednich i przy catkowitym otwarciu powinno byc¢ suche,

grzyb (ttok hydrantu) — pokryty catkowicie powtoka elastomerowg dopuszczong do
kontaktu z wodg pitna,

zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne pokrycie zywica
epoksydowa, grubos¢ warstwy min. 250 um lub emaliowane, czes$¢ zewnetrzna odporna
na promienie UV,

kolor czerwony,

z zabezpieczeniem w przypadku ztamania,

wymagane certyfikaty i atesty — PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce.

2.5. WYMAGANIA BUDOWLANE | MATERIALOWE
2.5.1. Informacja ogéina

W ponizszych podpunktach zawarto ogéine wymagania z zakresu branzy sanitarnej oraz
standardy jakosci wykonania instalacji.
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2.5.2. Materialy

Wszystkie nakretki i $ruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy srubg
a nakretka, grubo$¢ podktadek winna by¢ zgodna z normg. Wszystkie sruby dociskajace,
nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewnetrznie badz w innych miejscach narazonych
na kontakt z wodg lub z wilgocig, wykonane zostang ze stali kwasoodpornej. Wszystkie
sruby dociskajgce, nakretki, podkfadki i mocowania stosowane do uzytku wewnetrznego
w $rodowisku nie narazonym na kontakt z wodg lub $ciekami nalezy poddaé¢ ocynkowaniu,
a wszystkie odstoniete powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu pomalowac.
Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne materiaty uszczelniajgce.

2.5.3. Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy pomalowac lub zabezpieczy¢ w inny sposob. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek zaznajomienia wszystkich dostawcéw z wymogami
dotyczacymi farb ochronnych i innych pokryé ochronnych na dostarczanych przez nich
produktach. Wszystkie polyskujgce czesci metalowe, przed transportem muszg zostac
pokryte odpowiednig warstwg ochronng i wtasciwie zabezpieczone na czas transportu na
Plac Budowy. Po ich zamontowaniu zostana one starannie wyczyszczone. Roboty
zwigzane z przygotowaniem powierzchni metalu nalezy prowadzi¢ wg opracowanego
przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego programu. Nie wolno malowac
w czasie deszczu, mgly i innych opadow atmosferycznych.

2.5.4. Rurarz
2.5.4.1. Wymagania ogodlne

Rury oraz wszelkie elementy fgczgce je, przewidziane do zastosowania w ramach
realizowanego przedsiewziecia, muszg by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym,
kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych
struktur i innych defektéw i muszg zosta¢ tak dobrane, aby bezawaryjnie funkcjonowac w
warunkach zadanych wyjsciowych temperatur i ci$nienia. Instalacja musi by¢ ztozona z
uwzglednieniem poézniejszego tatwego demontazu i wymiany pomp oraz armatury
i innych urzadzen. Ztgcza kompensacyjne i rozigczniki muszg mie¢ postac tulei z
podwaojnym kotnierzem. Ztgczki musza by¢ odporne na maksymalne ci$nienie wystepujgce
w rurach i muszg by¢ wykonane z materiatu jak pozostata cze$¢ rurociggu. Nalezy
zastosowac potgczenia kotnierzowe rur na potgczeniu z maszynami i urzgdzeniami w celu
tatwego demontazu. Niezbedne jest zwrocenie uwagi na konieczno$¢ takiego wykonania
potgczen, aby pozniejszy ich demontaz nie nastreczat probleméw. Konce rur uzytych do
pofgczenia z kotnierzami i zwezkami kotnierzowymi nalezy zlicowac¢ i scali¢ zgodnie z
wymogami producenta potgczen. Wszystkie luzne (wystepujgce osobno) kotnierze nalezy

potgczyé z kotnierzami zamocowanymi na state przy pomocy srub. Wszystkie przewody
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muszg by¢ zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przy przejsciach przez $ciany nalezy
zastosowac przejscie mechaniczne. W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy
rurociggu, powierzchnia ta musi zostaé oczyszczona, osuszona i pomalowana
przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania warstwy ochronnej o grubosci
identycznej z oryginatem. Ksztaltki przejSciowe nalezy zamontowaé na rurociggach
wszedzie tam, gdzie niezbedne jest przeprowadzenie szybkiego, tatwego demontazu
kotnierzy, zawordow i innych elementéw bez koniecznosci rozkuwania w przypadku
wymiany wyeksploatowanych elementéw i koniecznosci rozbierania catych sekgji
instalacji. Koncéwke wylotu rurociagu nalezy dopasowaé do punktu wigczenia do
gtdbwnego rurociggu przesyiowego sieci zewnetrzne;.

2.5.4.2. Rurociagi z PE
Specyfikacja dotyczy rurociggow utozonych w gruncie jako:

- rurociggi ttoczne, cisnieniowe,
- rurociggi pracujgce pod cisnieniem hydrostatycznym (syfonowe).

Materiat rur i ksztattek: PE — wytacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza sie
stosowania surowca z odzysku - regranulatu. Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek:
PN 10 bar. Dopuszcza sie transport nastepujacych rodzajow medium:

- woda,

- woda z chlorem.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykonac za pomocg zgrzewania doczotowego za pomoca
zgrzewarek lub za pomocg ksztattek elektrooporowych. taczenie armatury kotnierzowej i
bez kotnierzowej nalezy wykona¢ za pomocg kotnierzy aluminiowych lub stalowych
epoksydowanych.

2.5.4.3. Zasuwy

Nalezy uzy¢é zasuw odcinajgcych dwu kofnierzowych, zeliwnych typu klinowego
z miekkim uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego malowanego
proszkowo w kapieli. Zasuwy muszg mie¢ gumowany klin, trzpieti z gwintem wewnatrz
kadtuba oraz przelot umozliwiajgcy swobodny przeptyw medium. Uszczelnienia trzpienia
stanowi¢ bedg pierécienie dtawicowe z PTFE oraz podwdéjne uszczelki typu O-ring z NBR
zamontowane w sposob zapewniajgcy ewentualny fatwy ich demontaz. Zasuwy muszg
by¢ przystosowane do zabudowy w ziemi. Zasuwy przewidziane do zabudowy w ziemi
musza by¢ zaopatrzone w obudowy do zasuw wyprowadzone do poziomu terenu i
obudowane zeliwng skrzynkg uliczng do instalacji wodnych. Obudowy do zasuw nalezy
stosowac odpowiednie do Srednicy zasuwy.
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Kwadratowe zakonczenie wrzeciona teleskopowego nalezy zabezpieczy¢ odksztatcalng
obudowg skrzynkowsg z zeliwa z mozliwoscig maksymalnej regulacji 150 mm. Obudowa
skrzynkowa ma by¢ umieszczona na betonowej ptycie o wymiarach 300 x 300 mm o
grubosci 150 mm. Zasuwy majg posiada¢ znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe.
Zasuwy zamontowane w instalacji majg by¢ opatrzone dodatkowymi tabliczkami z
naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym. Nalezy dobra¢ zasuwy takich rozmiaréw, aby
po catkowitym otwarciu odstoniety byt petny przekroéj przewodu, do ktérego dana zasuwa
przylega. Zasuwy muszg spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe przewodow, z ktérymi beda
wspotpracowaé. Wszystkie nakretki i $ruby dwustronne narazone na wibracje majg zostac
wyposazone w podktadki sprezynujgce lub plytki zabezpieczajace.

2.6. RUROCIAGI KANALIZACYJNE

2.6.1. Rurociagi kanalizacyjne

Kanaty grawitacyjne $ciekow nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-U SN 8 z tworzywa
litego i wydtuzonym kielichem typu ciezkiego o srednicy tgczonych na uszczelki gumowe,
zgodnych z PN-EN 1401-1:2009.

a. Ewentualne rurociggi ttoczne $ciekow surowych i oczyszczonych nalezy wykonac
z rur min HDPE 100, tgczonych ztgczkami zaciskowymi lub elektro-ztgczkami lub
zgrzewanych doczotowo, zgodnych z normami PN-EN 12201-1:2004, PN-EN
12201-2:2004 i PN-EN 122013:2004,

b. Materiaty uzyte do wykonania przewodow nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen
na powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z
odpowiednimi normami. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana
z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, srednicy
zewnetrznej w mm, grubosci $cianki, daty produkcji, obowigzujgcej normy.
Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, rowne, bez zadzioréw i wypuktosci,

c. Rury ostonowe przy metodach bez wykopowych {j. przeciskach czy przewiertach w

tym sterowanych - nalezy stosowac stalowe $&r. min. 219,14 do 323,9mm , w
uzasadnionych przypadkach PEHD RC.

2.6.2. Uzbrojenie
Studzienki

Studzienki rewizyjne i inspekcyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999 ; PN-EN
476:2000 w technologii z kregow zelbetowych @1200-1000mm ,betonowych z betonu
klasy C€35/45 lub z tworzyw sztucznych /niewtazowe/ S$rednicy 315-425 oraz
@600,1000mm . Zwienczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124:2000- klasy B125,C250
Iwjazdy/ w pasie drogowym D400, przy studniach Zelbetowych z ptytg nastudzienng -
wiazy z wypetnieniem betonowym.
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Przepompownie/ttocznie $ciekow nalezy wykona¢ w jednolitej technologii ze zbiornikiem
zelbetowym lub z tworzyw z pompami ze sterowaniem i zabezpieczeniami. Konstrukcja
pompowni musi umozliwia¢ tatwy dostep do pomp i armatury w przypadku koniecznosci
przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania naprawy. Zastosowane pompy
muszg mie¢ parametry gwarantujgce odpowiednig wydajnos¢ i wysokos¢ podnoszenia
przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczednosci. Nalezy stosowac pompy
zatapialne o konstrukcji minimalizujgcej mozliwos¢ zatykania wirnikow.

Ttocznie sciekoéw sanitarnych

Z uwagi na niekorzystny spadek terenu i tym samym niemoznosé grawitacyjnego
prowadzenia Sciekow sanitarnych zaprojektowano trzy ttocznie sciekdéw sanitarnych w
Janéwce — 1, Targowicy — 1 i Starym Henrykowie — 1kpl. Wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej wptynie na zwiekszenie doptywu sSciekow sanitarnych na projektowang
oczyszczalnie $ciekbw w obrebie geodezyjnym Dobrzenice. Tiocznia to w petni
zautomatyzowane urzadzenie przystosowane do wbudowania w instalacje kanalizacji
grawitacyjno - ciSnieniowej. Ttocznie nalezy wpigé do systemu monitoringu na
oczyszczalni sciekdw i monitoringu w gtownej oczyszczalni Sciekow .

Ze wzgledu na dtugosé przesytow i mozliwosé wystgpienia czesciowego zagniwania
sciekow w miejscowosci Janéwka projektuje sie pneumatyczng przepompownie sciekow.

2.6.3. Wyposazenie tloczni sciekow
Parametry pompy ttoczni

Pompy powinny byé przystosowane do pracy ,na sucho” mogag by¢ wykonane w wersji
IP55 lub jako zatapialne z ptaszczem chtodzgcym o stopniu ochrony 1PG8.

Ttocznie powinny by¢ wyposazone w wewnetrzng separacje czesci statych (separatory)
zapewniajgc bezawaryjng prace urzadzenia.

Wymagane wyposazenie ttoczni stanowig nastepujgce elementy:

- kolano sprzegajgce ze stopkg

- tancuch,

- prowadnice,

- rurocigg ttoczny,

- zawory zwrotne i zawory odcinajace.

Sterowanie pracg pomp w ftoczni odbywac sie bedzie przy pomocy uktadu automatyki
umieszczonego w szafie metalowej z zamkiem. Szafa bedzie posadowiona na metalowym
cokole, ktéry umozliwi montaz/demontaz wszystkich kabli zasilajgcych i sterowniczych a
takze zmagazynowanie zapasu tych kabli. Szafa posiada¢ bedzie dodatkowo daszek.
Szafa sterownicza moze by¢ umieszczona na pokrywie ttoczni lub obok zbiornika na
betonowym fundamencie. Szafa sterownicza przeznaczona bedzie do sterowania pracg
dwoch pomp. Sterowanie moze odbywaé sie w trybie recznym lub automatycznym. W
trybie automatycznym pompy pracujg naprzemiennie
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Nastawy parametrow pracy pomp (poziom zatgczenia, wytgczenia, alarmowy) odbywa sig
na panelu sterownika za pomoca klawiatury.

Awarie sygnalizowane bedg poprzez sygnalizator akustyczno - $wietiny zamontowany na
daszku obudowy oraz przekaz jednokierunkowy - SMS do wybranych oséb o awariach lub
o zanikach pradu (GMS).

2.6.4. Szafa sterownicza
A) tloczni - wyposazenie i funkcje:

1) Szafa sterownicza:
a) obudowa metalowa -cokét metalowy wys. 300 mm
b) daszek metalowy
c) metalowe drzwi wewnetrzne na ktdrych bedzie zainstalowany: sterownik PLC,
przetgczniki auto-reka, lampki pracy pomp, lampki awarii, przetgcznik zasilania sie¢-
agregat, gniazdo agregatu i gniazdo serwisowe
2) Wyposazenie elektryczne:
a) sterownik PLC z wys$wietlaczem i klawiaturg -wyigcznik réznicowo-pragdowy
tréjfazowy czujnik kolejnosci i zaniku faz -uktad grzejny 50W wraz z termostatem
zabezpieczenie przepieciowe klasy C przetgcznik ,O-sie¢-agregat”
b) gniazdo agregatu
c) gniazdo serwisowe 230V, 16A z zabezpieczeniem nadmiarowo-prgdowym
d)wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej z pomp przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej
e) stycznik dla kazdej pompy (przy mocy pomp powyzej 5.5KW urzadzenie tagodnego
rozruchu typu ,soft start”
f) przetgcznik trybu ,pracy reczna - 0 - automatyczna"
g) zabezpieczenie ukfadu sterowania wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym
h) zasilacz 24V/2A DC
i) sygnalizator akustyczno-Swietiny
j) sonda hydrostatyczna + dwa wytgczniki plywakowe lub cztery wytgczniki ptywakowe
w wersji bez sondy hydrostatycznej
k) modem SMS, GPRS.

B) ttocznia - wyposazenie i funkcje:

Szafa sterownicza pompowni - wyposazenie i funkcje:
1) Szafa sterownicza:
a) obudowa metalowa -cokot metalowy wys. 300 mm
b) daszek metalowy
c) metalowe drzwi wewnetrzne na ktoérych bedzie zainstalowany: sterownik PLC,
przetaczniki auto-reka, lampki pracy pomp, lampki awarii, przetacznik zasilania
sieé/agregat,
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gniazdo agregatu i gniazdo serwisowe

2) Wyposazenie elektryczne:

a) sterownik PLC z wyswietlaczem i klawiaturg -wytacznik réznicowo-pradowy trojfazowy
czujnik kolejnosci i zaniku faz -uktad grzejny 50W wraz z termostatem zabezpieczenie
przepieciowe klasy C przetacznik ,O-sie¢-agregat”

b) gniazdo agregatu

c) gniazdo serwisowe 230V, 16A z zabezpieczeniem nadmiarowo-prgdowym

d) wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej z pomp przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

e) stycznik dia kazdej pompy (przy mocy pomp powyzej 5.5KW urzadzenie fagodnego
rozruchu typu ,soft start"

f) przetacznik trybu ,pracy reczna - 0 - automatyczna"

g) zabezpieczenie uktadu sterowania wytacznikiem nadmiarowo-pragdowym

h) zasilacz 24V/2A DC

i) sygnalizator akustyczno-swietlny

j) sonda hydrostatyczna + dwa wytgczniki ptywakowe lub cztery wylgczniki ptywakowe w
wersji bez sondy hydrostatycznej

k) modem SMS, GPRS.

2.6.5. Zasilanie energetyczne tloczni

Zasilanie toczni Sciekdéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci
elektro-energetycznej oraz projektem budowlanym.

5.6.6. Monitoring ttoczni sciekow.

Opis systemu monitoringu i wizualizacji pompowni Sciekow
1. Specyfikacja szafy sterowniczej — ttocznia
a) Na rozdzielnice dla tloczni nalezy dobra¢ obudowe zewnetrzng, z cokotem, oraz
podwojnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65 Wnetrze rozdzielnicy wyposazy¢ nalezy w
. panel LCD, przetaczniki Auto-Reka, lampki pracy i awarii pomp, gn. 230VAC, gn.
agregatu, przetacznik Sieé-Agregat, przycisk spompowania ponizej suchobiegu,
wytacznik sygnalizacji dzwiekowej
b) Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do szaf sterowniczych

» sterownik MT 101,

» panel LCD XBTN200 (2 wierszowy),

» ogranicznik przepie¢ czteropolowy C

« wylgcznik réznicowoprgdowy

« sonda hydrostatyczna SG 255

» plywaki Nivelco 2 szt.
« rozruch bezposredni, dla mocy >5,5 kW soft start
» zabezpieczenie nadpragdowe ukfadu sterowania,

* CKF,
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* wytaczniki silnikowe,

* ogrzewanie szafy 50W,

* gn. 230VAC,

* gn. Agregatu,

» zasilacz buforowy 24V/2A,

* akumulatory 1x5Ah,

* sygnalizator optyczno — dzwiekowy,

wyltgcznik krancowy szafy i komory pompowni.

Ttocznia pneumatyczna.

Ttocznia pneumatyczna zapewnia transport Sciekow pomiedzy Jandéwkg a Jakubowem
pozwoli na odéwiezenie $ciekéw tfoczonych z miejscowosci Stary Henrykéw, Targowica i
Janéwka do Jakubowa.

Zasada dziatania przepompowni Sciekéw polega na cyklicznym, naprzemiennym
wystepowania dwoch faz pracy przepompowni, fazy napetniania i fazy tloczenia.

Podczas fazy napetnienia $cieki doptywajg do zewnetrznego poziomego rurowego zbiornika
retencyjnego, skad przeptywajg poprzez komore naptywowg do zbiornikéw roboczych przez
otwarte zawory naplywowe. Zawér upustowy jest otwarty, aby mogto uchodzi¢ powietrze
zbiornikow roboczych, zaé wszystkie pozostate zawory pozostajg zamkniete. Po wypetnieniu
zbiornikéw roboczych sciekami, cieki dalej gromadzg sie w komorze naptywowej oraz w rurowym
zbiorniku retencyjnym. Po osiggnieciu odpowiedniego poziomu $ciekéw w rurowym zbiorniku
retencyjnym nastepuje zatgczenie fazy tloczenia Sciekow, ktéra trwa az do chwili osiggniecia
poziomu wylgczenia.

Faza ttoczenia rozpoczyna sie od zamkniecia zawordw upustowych,. Zawor kolankowy naptywowy
zamyka sie pod wplywem doprowadzonego powietrza sterujgcego do zbiornika roboczego
poprzez otwarcie zaworu sterujgcego. Po zamknieciu zaworu naptywowego otwiera si¢ zawor
powietrza roboczego, ktérym wttaczane jest sprezone powietrze, w efekcie czego otwiera sie
zawor zwrotny kolankowy znajdujacy sie na odplywie ze zbiornikéw roboczych, za$ Scieki zostajg
wypchniete sprezonym powietrzem ze zbiornika roboczego i wttoczone do przewodu ttocznego.
Ttoczenie $ciekdw trwa do chwili uptyniecia nastawionego czasu lub osiggniecia odpowiedniego
poziomu $ciekdow w zbiorniku roboczym. Nastepnie otwiera sie zawér upustowy i powietrze
znajdujgce sie wewnatrz zbiornika roboczego zostaje rozprezone w tlumiku, za ktérym znajduje
sie biofiltr. Po zakonczeniu fazy ttoczenia uktad przechodzi w faze napetnienia. Cykle powtarzajg
sie, a powietrze jest wttaczane naprzemiennie do zbiornikéw roboczych, az poziom $ciekow w
rurowym zbiorniku retencyjnym osiagnie minimum.

2.6.7. Ogrodzenie ttoczni

Nalezy zaprojektowac ogrodzenie panelowe wokoét terenu z elementdw umozliwiajgcym
szybki montaz na podmuréwce betonowej prefabrykowanej. Brama o szerokosci 2,5 m.
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Opis szczegotowy

Panel ogrodzeniowy wykonany z drutow pionowych i poziomych o przekroju Smm.
Usztywniony i przettaczany w poziome. Panele ogrodzeniowe posiada¢ powinny oczka
proste o przekroju 50x200mm oraz oczka profilowane 50x50mm. SzerokosC panel
2500mm, wysokosci od 1600mm. Kompletny system ogrodzen panelowych winien
sktada¢ sie z paneli kratowych, stupkéw ogrodzeniowych z akcesoriami wraz z
podmuréwka prefabrykowana, brama dwuskrzydtowg. Stupki wykonane z profili stalowych
o przekroju 60x40mm zakonczonych daszkiem plastikowym. Wyposazone w obejmy ze
Srubami, podktadkami, wktadkami gumowymi oraz nakretkg zrywalng ze stali nierdzewnej.
Rozstaw fundamentowania stupow w osiach wynosi 2580-2600mm.

Utwardzenie placu tloczni

Konstrukcja nawierzchni placu ttoczni i oczyszczalni sciekow:
Warstwa $cieralna — kostka betonowa szara gr. 8 cm, podsypka piaskowa - 3 cm,
podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 o
uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie — 20 cm,

Odtworzenie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej

Odiworzenie konstrukcji drogowej bedzie polegato na wykonaniu warstwy $cieralnej - AC
11 S 50/70 - 4 cm, zwigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilos¢
pozostatego asfaltu - 0,3 kg/m2), warstwa wigzgca - AC 11 S 50/70 - 4 cm, zwigzanie
miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2),
podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu
ciggtym, stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe
- podtoze stabilizowane cementem C3/4 - 22 cm.

Odtworzenie nawierzchni betonowych i z polbruku

Konstrukcja nawierzchni drogi:

Warstwa &cieralna — kostka granitowa z rozbiérki, podsypka piaskowa - 3 cm, podbudowa
zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym,
stabilizowanego mechanicznie — 20 cm, warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe -
podtoze stabilizowane cementem C3/4 - 22 cm.

2.6.8. Materialy na podsypke i obsypke rurociggu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty

spetniajgcy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 10cm. Obsypka rur musi

by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego

posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min 0,30 m po zageszczeniu. Nalezy

wykona¢ jg materiatem identycznym co podsypke. Wymagany stopien zageszczenia

wynosi 90 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke nalezy wykona¢ w sposob
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zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem
rodzimym.

2.6.9. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

* koparko- tadowarki,

» sprzet do zageszczania gruntu, przeciskéw, przewiertow,

« samochody skrzyniowe, samowytadowcze,

« spawarka, zgrzewarki do PE

» szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robét montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;,
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

2.6.10. Transport

Rury kanalizacyjne powinny by¢ pakowane w wigzki zabezpieczone listwami drewnianymi
i Sciggniete tasma. Ksztaltki pakowane w kartony. Rury w wigzkach muszg byc¢
transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugoéci i by¢ unie-
ruchomione. Nalezy chronié¢ rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na
ktérym sg przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i
metod przetadunku. Wysoko$¢ sktadowania rur nie moze by¢ wieksza niz 2 m. Korice rur
winny byé zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami. Przewo6z rur powinien
odbywa¢ sie przy temperaturze powietrza -5 do 30°C. Zaleca sie szczegolng ostroznos¢
przy transportowaniu w temperaturze ponizej 0°C gdyz niskie temperatury obnizaja
odporno$é tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, ksztattki
kanalizacyjne oraz kable elektryczne nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta i dostawcy. Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywaé sie przy
wykorzystaniu $rodkéw transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodow
samowyladowczych. Materialy nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczy-
szczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyzsze zasady obowigzujg rowniez
przy przewozeniu materiatéw izolacyjnych. Do transportu mieszanki betonowej nalezy
uzyé $rodkéw transportu do tego przeznaczonych, ktére nie spowodujg segregacii
skladnikow (rozwarstwienia betonu), zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w temperaturze zezwalajgcej na uzycie mieszanki
betonowej bez narazenia na przekroczenie granic okredlonych wymaganiami

technologicznymi.
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2.6.11. Skiladowanie

a) Rury nalezy sktadowac na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i nierowno-
$ci w pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadzac kielichow
i bosych koncéwek rur.

b) Sktad materiatbw powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze
nieprzekraczajgcej 40 °C.

c) Studzienki oraz ksztaftki kanalizacyjne nalezy skfadowaé zgodnie z wytycznymi
producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

d) Kruszywo i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

e) Magazynowanie urobku wzdtuz wykopow w odkfadzie spulchnionym.

f) Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.
2.7. WYKONANIE ROBOT
2.7.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735
Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Przed przystgpieniem do robot
wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale
zabezpieczy w terenie.

a) Wykopy o szer.0,8-0,9m w gruntach kategorii lll-IV nalezy wykona¢ mechanicznie
koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyzki do 0,60m a przypadku zwartej zabudowy
recznie. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu a pozostaty
urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonaé nalezy wykop otwarty o gtebokosci o 10cm
wiekszej jak na profilu. Na dnie wykopu wykonaé¢ warstwe wyrdwnawcza tj. 15 cm piasku.
Po utozeniu rurociggu nalezy przystgpi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr.30cm po
zageszczeniu. Pozostatg gtebokosci wykopu zasypaé gruntem rodzimym ztozonym obok
wykopu w ten sposéb, ze ostatnig wierzchnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna
lub w przypadku drog utwardzonych grunt antropogeniczny nawieziony.

b) Zasypka. Nadmiar urobku nalezy rozplantowaé mechanicznie w miejscu do tego
wyznaczonym.

2.7.2. Roboty montazowe

Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.
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Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujacego sie na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujg¢ w koszcie budowy. Jezeli nieznana
jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki
celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy
prowadzié¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wodociagi

Rure wodociggowa nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy zwrdcic
uwage na doktadne podbicie rury. W przypadku wystapienia kolizji istniejgcych przewodow
wodociggowych z projektowang kanalizacjg rurocigg wodociggowy nalezy przetozyc.
Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikow uzbrojenia.

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

Istniejgce kable elektroenergetyczne bedg chronione rurami z tworzywa sztucznego lub
stalowymi dwudzielnymi 100 mm lub 150 mm o diugosci takiej, aby rury wystawaty poza
brzegi wykopu minimum 0,5 m z kazdej strony. Konce rur nalezy uszczelni¢ sznurem
smotowym oraz wtdkning lub pianka poliuretanowa. Rura ochronna nie moze opierac si¢
o kabel, nalezy zapewni¢ jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrebie skrzyzowania
wykop nalezy zasypac¢ gruntem piaszczystym 10 cm powyzej folii ostrzegawczej. Podczas
wykonywania skrzyzowan

Projektowana kanalizacjg sanitarng orz wodociagowg z istniejgcymi  kablami
energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace nalezy wykonywac¢ recznie pod nad-
zorem uzytkownika urzadzen z zachowaniem wymagan okreslonych w odpowiednich
normach.

2.7.3. Montaz rurociggow.

Montaz przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentow rur. Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie trasami projektowanych
przewodéw nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i podwiesié. Kanaly i przewody nalezy
wykona¢ zgodnie PN-EN 752-2:2008. Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢
zgodne ze specyfikacjg techniczng. Rury montowa¢ na przygotowanym podtozu przy
temperaturze powietrza 0 — 30°C, jednak uwzgledniajgc elastycznos¢ materiatu PVC w
niskich temperaturach, zaleca sie dokonywanie potgczen przy temperaturze nie nizszej
niz + 5°C. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyscic
od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub
dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. Rury muszg
by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Kazda rura po utoZzeniu zgodnie z osig
i niweleta powinna $cisle przylega¢ do poditoza catej swej diugosci, na co najmniej “a
obwodu. Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie
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linii i odpowiednich spadkow. Podczas Robdt wykonawczych musi by¢ zwrocona
szczegblna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas
wypetniania wykopu i zageszczania gruntu.

Potaczenia rur kielichowych z PVC (kanaly grawitacyjne)

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozyé rurociggi o potaczeniach kielichowych
z pierscieniem gumowym nasuwajac kielich nastepnej rury na bosy koniec poprzednie;.
Nalezy pamietaé, aby kierunek splywu Sciekodw kierowany byt w kielich rury. W celu
zminimalizowania sit potrzebnych do potgczenia elementoéw, nalezy posmarowac bosy
koniec rury i wnetrze tacznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami.

Potaczenia rur HDPE (rurociagi ttoczne)

Rury PE zgrzewa¢ doczolowo zgrzewarkg po uprzednim ustawieniu parametrow
zgrzewania. Procedura zgrzewania musi by¢ zgodna z wytycznymi producenta rur
i ksztaltek. Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelno$¢ przy ci$nieniu roboczym oraz prébnym. Potaczone rurociggi utozyé na dnie
wykopu z zachowaniem odpowiednich spadkow w kierunku tloczni.

3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

3.1. TABLICE INFORMACYJNE

3.1.1. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach Zamowienia jest zobowigzany ustawi¢ i utrzymac dwie tablice
informacyjne przez okres wykonywania Robot w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne nalezy ustawi¢ niezwlocznie po rozpoczeciu Robot.
Wykonawca jest zobowigzany do statej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest
zapewnienie niedopuszczenia do sytuacji braku tablicy informacyjnej.

3.2. CZESC OGOLNA

3.2.1. Wstep

3.2.1.1. Nazwa zamowienia

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t odnoszg sie do zadania pn.: "Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Stary Henrykéw, Targowica,

Janéwka, Jakubow z tloczng siecig przesylowa do miejscowosci Dobrzenice"

w ramach Programu ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie
gminy Cieplowody”.
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3.2.1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z zapisami punktu 1.3 czesci ogdlnej niniejszego PFU.

3.2.2. Wymagania ogolne

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Pro-gramem Funkcjonalno - Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do zaproje-
ktowania, zrealizowania i ukoriczenia Robot okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami
Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy
Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny
Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do
wykonania Robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilnosc¢ i
bezpieczenstwo wszystkich dziatari prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod
budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty
Tymczasowe oraz takze projekty kazdej czesci sktadowej Urzgdzen i Materiatow, jakie
bedg wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do
Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez
Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary robocze. Podczas realizacji
Robdt Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmieéci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z
Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.
Wykonawca powinien stosowaé jednolite i spdjne rozwigzania materialowe oraz
techniczno -technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robot objetych PFU.

3.2.2.1. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robot budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentow Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

3.2.2.2. Dokumenty Wykonawcy

Lista Dokumentow Wykonawcy wyszczegolniona w punkcie 1.3.1 niniejszego PFU nie jest
wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogéinych zobowigzan Wykonawcy w ramach
realizacji przedmiotu umowy. Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym
uzupetnienie Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty i
inne opracowania niezbedne do wtasciwego wykonania Robét na wtasny koszt w liczbie
egzemplarzy opisanej w punkcie 1.3.1.4 i uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w
punkcie 1.3.1.6 czesci opisowej PFU.
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3.2.2.3. Zgodnos¢é Robot z PFU i Dokumentami Wykonawcy

Wykonawca nie moze wykorzystywac elementéw nie opisanych w PFU, ktérych na etapie
formutowania zapiséw nie mozna byto przewidzie¢ a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkoéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty powinny by¢ zgodne z
zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego Dokumentach Wykonawcy i w PFU bedg uwazane za wartosci
docelowe. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Zamawiajgcy dopuszcza do zastosowania materiaty
i urzgdzenia wytworzone w obrebie panstw Unii Europejskiej. Stosowane urzadzenia i
produkty muszg mie¢ zapewniony funkcjonujacy serwis na terenie Polski.

3.2.2.4. Bledy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujgcej i Wykonawca winien to wzigé pod
uwage przy wykonywaniu Dokumentéw Wykonawcy i Robét wchodzgcych w zakres
przedmiotu zamoéwienia. Wymagania moga nie obja¢ wszystkich szczegotow niezbednych
do opracowania Dokumentow Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac
elementéw nie opisanych w PFU, ktérych na etapie formutowania zapiséw nie mozna byto
przewidziec.

3.2.2.5. Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego
w trakcie projektowania, realizacji i ukoriczenia Robé6t. Wykonawca bedzie stosowat sie do
prawa regulujacego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ Roboty objete
PFU. Jako obowigzujace bedg prawa aktualne na dzienn Przejecia Robot przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmo-
nizowanych oraz krajowych, ktére obowigzujg w zwiazku z wykonaniem prac objetych PFU
i do stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami. Zaktada sie,
iz Wykonawca dogftebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm. Szczegdtowa
lista norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub rozwigzan.

3.2.2.6. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskac
od odnoé$nych wtadz na swdj koszt. Takie decyzje i postanowienia to miedzy innymi:

a) pozwolenie na budowe lub skuteczne zgtoszenie robdt,
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b) pozwolenie na zajecie pasa drogowego,

c) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie prac i na zakrycie Robot
zanikajgcych przy przetozeniu urzgdzen uzytecznosci publicznej.

Wykonawca winien dostosowa¢ sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w
petni umozliwi¢ wladzom wydajacym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie Robot.
Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych,
co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw wynikajgcych z
przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do
uzyskania w/w decyzji i postanowien w zakresie wynikajacym z obowigzujgcego prawa,
wedle, ktorego Wykonawca ponosi peing odpowiedziaino$¢ za uzyskanie wszelkiego
rodzaju decyzji lub postanowiern na wykonanie Dokumentow Wykonawcy oraz Robot.
Wykonawca wystgpi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw,
jezeli bedzie to konieczne.

3.2.2.7. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamowienia jest zobowigzany zorganizowac zaplecze
przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegélnie w zakresie BHP,
zabezpieczen ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego. Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Projektowane zaplecze nie moze zaktdcac
normalnego funkcjonowania otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego
Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementow lub modutéw
prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. Pomieszczenia przeznaczone do
pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzgtane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane z
terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez
caly czas trwania budowy oraz rozbiérki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmowac
réwniez zaplecze magazynowania materiatbw.

Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wiasng odpowiedzialno$¢ wystgpi oraz
podpisze umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz
odprowadzenia $ciekow ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoéj koszt wykona wszelkie
tymczasowe przylgcza, za zgodg i na warunkach zarzadzajgcego ,zrédiem” poboru tej
wody. Przytacza bedg wykonane w sposéb wtasciwy oraz bedg utrzymywane w
odpowiednim stanie technicznym przez caly okres ich uzywania. Przylacza zostang
usuniete z zakonczeniem Robot, a wszelkie zmiany przywrdcone do stanu pierwotnego.
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Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przytgczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca
W swoim imieniu i na wiasng odpowiedzialnos¢ wystgpi oraz podpisze umowe
przytgczeniowg na dostarczanie energii. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie
tymczasowe przytacza. W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii
elektrycznej, jest on zobowigzany poniesé¢ koszty podtgczenia do istniejgcych przewodow
gtéwnych, przewodoéw instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki
zuzycia i spemi¢ inne wymagania wynikajgce z umowy przytaczeniowej. Wykonawca za
zuzytg energie elektryczng zostanie obcigzony zgodnie z warunkami umowy
przytgczeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy Zrodtem pobieranego pradu bedzie prad
zmienny stuzgcy do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego,
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a
takze za powziecie wszelkich $rodkow bezpieczenstwa wobec pracownikow
korzystajgcych z tego zrodia pradu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
konserwacje sieci elektrycznej poza tymi taczami. Wykonawca ma dokonac wszelkich
optat za zuzytg energie elektryczng jak réwniez usung¢ instalacje i wyrbwnac wszelkie
szkody po zakonczeniu Robét.

3.2.3. Materialy
3.2.3.1. Wstep

Charakterystyczne parametry, witasciwosci i wymagania w zakresie materiatow
stosowanych w realizacji Robot podano w czesci ogobine) PFU. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami PFU i poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdbw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich
wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami programu zapewnienia
jakosci. Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robot.
Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o
dtugiej zywotnosci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty
lub deklaracje zgodnosci.

3.2.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Materiaty, kiore sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie Rob6t, a po zakoniczeniu Robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na
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uzycie tych materiatbw od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

3.2.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba érodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajgcego. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do Terenu Budowy.

3.2.5. Wykonanie robé6t wraz z projektowaniem
3.2.5.1. Program Robot

Wykonawca przy sporzgdzaniu Harmonogramu Robét powinien uwzgledni¢ nastepujgce
czynniki i warunki:

« Kolejno$¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia z uwzglednieniem etapéw projektowania i
realizacji robét,

» Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujgcym prawem,

* Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robét nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z Terenu
Budowy,

» Wszystkie urzgdzenia zwiazane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny
znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Roboét na danym obszarze.

3.2.5.2. Bezpieczenstwo projektowanych obiektow w zakresie obcigzen

Obiekty i Urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
spos6b, aby obciazenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

 Zniszczenia catosci lub czesci obiektow,

* Przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,

+ Uszkodzenia czesci obiektdw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukcii,

« Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie: stanow
granicznych nosnosci i stanéw granicznych uzytkowania w Zadnym z jego elementow i w

catej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczenstwa
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konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji. WWzniesienie obiektu w bezposrednim
sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowaé zagrozen dla bezpieczenstwa
uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

3.2.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robo6t poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu
zamowienia az do zakonczenia i odbioru Robét, a w szczegolnosci:

 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdw i1 mediow
energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbior
sciekéw, Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia réwniez wszelkich opfat
zwigzanych z korzystaniem z medibw w czasie trwania zamodwienia oraz kosztow
ewentualnych likwidacji przytaczy po zakonczeniu przedmiotu zamowienia.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikébw i medidéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwoleii i zezwoler.

3.2.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W szczegélnosci Wykonawca
powinien zapoznac sie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach”
(Dz.U. z 2013 r., poz. 21, ze zm.) w przypadku konieczno$ci ztozenia na odktadanie
przydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg pozwolenia i
uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem
nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie trwania budowy i wyko-
nczania Robo6t Wykonawcea bedzie:

1. Utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dia osob lub wlasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
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a) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
« zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.
3.2.5.5. Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. VWykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie warsztatéw, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazy-
nach oraz w ma-szynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

3.2.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nie
bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ instrukcje bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w oparciu o informacje o przedsiewzieciu sporzgdzong na etapie projektu
budowlanego. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Roboty nalezy wykonywaé w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdtuz catego odcinka
Rob6t, na kidrym wystepuja wykopy, obustronnie na zewnatrz szalunkéw muszg by¢
rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do $witu nalezy wykop oswietlic.
Robotnicy zatrudnieni do poszczegoinych rodzajéow Robét muszg byé zapoznani z
branzowymi przepisami BHP. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
ryczaftowej brutto. W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegolno$ci obowigzuja:

« Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz. 1126),

« Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003
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r. poz. 401), Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
podczas wykonywania Robot budowlanych, ktéry winien zawieraé w szczegoélnosci
wymagania dotyczgce:

» rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

« warunkéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

* utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

* sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

» przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

* organizacji pracy na budowie,

» sposobéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.2.5.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Zakres prac zwigzanych z organizacja ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projekiu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robét.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

c) Przygotowanie terenu.

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu.

e) Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Zakres prac zwigzanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

b) Optaty/dzierzawy terenu.

¢) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Zakres prac zwigzanych z likwidacjg objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu
obejmuje:

a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Koszty objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
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3.2.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji dotyczacych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umieéci¢é w Programie Robot rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktore majg byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz
wiascicieli urzadzen o zamiarze rozpoczecia Robot. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych.

3.2.5.9. Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy muszg uzywac
kaskéw oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonow.
Ubrania robocze majg by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszace osoby
ich obowigzkéw. Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy stale bgdz okresowo
oraz osoby wizytujgce muszg posiadaé przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy
w spos6b umozliwiajgcy ich odczytanie. Na identyfikatorze winny byC umieszczone
nastepujace dane: nazwa firmy, imie i nazwisko, funkcja, stanowisko.

Goscie lub wizytujgcy muszg posiadac¢ srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski,
okulary, fartuchy buty w zaleznoéci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych.

3.2.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od daty ich rozpoczecia do daty ich zakoniczenia. Wykonawca bgdzie
utrzymywaé Roboty do czasu przejecia przez Zamawiajgcego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly utrzymane w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu przejecia.

3.2.5.11. Ochrona Rob6t przed wplywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona Rob6ét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
3.2.5.12. Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu Robo6t winno by¢ realizowane przez Wykonawce
w oparciu o odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we wiasnym zakresie i na wiasny
koszt, jeszcze przed przystapieniem do Robot). Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w
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zakresie wyboru technologii odwodnien wykopow budowlanych. Projekt odwodnien winien
opisywac zakres leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robét
odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie uzgodnienia i decyzje
konieczne do prowadzenia Robét odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z wtascicielami
rowow przydroznych i melioracyjnych — w przypadku odprowadzania wod do tych rowdw.

3.2.6. Kontrola jakosci robot
3.2.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z PFU.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

1) Czes¢ ogdlng opisujaca:

- Organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie prakiyczne,

- Wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢é wykonania poszczegolnych
elementéw Robdt,

- System (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia wykonywanych
Robot,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- Sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmdw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym:.

2) Czes¢ szczegobtowy opisujaca dla kazdego asortymentu Robdét:

- Wykaz sprzetu i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- Rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- Sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

50



3.2.6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot
i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosé sg okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okres$lone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robot zgodnie z przedmiotem zamowienia.

3.2.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.

3.2.6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia
Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.2.6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z PFU na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze pobieraC probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i Robét z PFU. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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3.2.6.6. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace deklaracje zgodnosci z normg lub aprobaty
techniczne, stwierdzajace ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w PFU. W przypa-
dku materiatéw, dla ktorych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sg wymagane
wg PFU, kazda partia dostarczona do Robo6t bedzie posiada¢ w/w dokumenty.

3.2.6.7. Proby Konncowe

Wykonawca przeprowadzi Proby Korcowe.
Proby Konicowe bedag w kolejnosci obejmowaty:
* proby przedodbiorowe,

* proby odbiorowe,

» eksploatacje probna.

3.2.6.8. Pobieranie préob i analizy

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji lokalizacje punktéw poboru prob
przed rozpoczeciem eksploatacji probnej. Wykonawca powinien pobrac i poddac analizie
wszystkie proby. Jesli tak bedzie wymagane to préby beda poddane analizom zgodnie z
Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem Zamawiajacego wystapit
znaczny btgd w sposobie poboru prob albo metodzie oznaczania w przypadku
ktorejkolwiek z prébek lub oznaczen to préba ta lub oznaczenie nie bedg brane pod uwage
przy opracowaniu wynikow badan.

3.2.6.9. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obo-
wiazujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w
porzadku chronologicznym. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
2. Uzgodnienie przez Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci i Programu Robot,

3. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,
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4. Dane dotyczgce czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

5. Przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

6. Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

7. Uwagi i polecenia Zamawiajacego (w szczegodlnoéci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w rozumieniu Prawa Budowlanego),

8. Daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Zamawiajacego z podaniem powodu,

9. Zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbiorow Robdt,

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Zamawiajgcemu w celu ustosunkowania sie. Instrukcje Zamawiajacego
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub
zajeciem stanowiska.

3.2.6.10. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnoéci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontroine wyniki badar Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.

3.2.6.11. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz w/w nastepujgce dokumenty:
. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

. Protokoty przekazania Terenu Budowy,

. Umowy cywilno-prawne,

. Protokoty odbioru Robét,

. Protokoty z narad i ustalen,

. Korespondencje na budowie.

. Protokoty i Notatki z rad budowy.

~N O bR WN -

3.2.6.12. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
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3.2.6.13. Obmiar robot

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad obmiaru.
Zadna z cze$ci Robot nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub wykonanej
pracy, wiec PFU nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru. W tym Swietle cena
umowna bedzie zryczattowang kwotg brutto, na ktérg sktada¢ sie bedg pozycje
wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

3.2.7. Odbior robot
3.2.7.1. Ogélne procedury Odbioru Roboét

Przed odbiorem konicowym Robét, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze
wskazoéwkami Zamawiajgcego i pod jego nadzorem, sporzgdzi¢c wszelkie dokumenty
i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie Roboét od wiadciwych wiadz lokalnych.

3.2.7.2. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowo$¢ danej czesci Robot do
odbioru zgtasza Wykonawca na pisSmie, a w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia Zamawiajacy
winien przystapi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich odbioru.

3.2.7.3. Warunki Odbioru Robot
Odbiér Robot nalezy wykonywacé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich iloéci, jako$ci i wartosci oraz osiagniecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakoriczenia Robot i przekazania koniecznych
dokumentow.

4. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi zakonczenie Robét, po zweryfikowaniu odbioru
koricowego przez Komisje wyznaczong przez niego.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, Préb Koncowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Rysunkami i PFU. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Roboét uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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3.2.7.4. Dokumenty Odbioru Robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce
dokumenty:

1. Oryginat Dziennika Budowy.

2. Oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanymi warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych.

4. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Obiektow.

5. Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych
ulegajgcych zakryciu.

6. Uzgodnienia technologiczne.

7. Protokoly badan i sprawdzen.

8. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B.

9. Dokumentacja z inspekgji telewizyjnej kanatow kanalizacji sanitarne;.

10. Sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

d) date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

10.Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w formie pisemnej w trzech
egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie
oprogramowanie zainstalowane w obiekcie. W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot
zamoéwienia pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do
odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
kofncowego. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wymagan ustalonych przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonaniu Robot
poprawkowych/ uzupetniajacych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych
Robot i zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajgcy wystawi Protokét Koncowego
Odbioru Robot.
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Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Nazwa Zamowienia:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Stary Henrykow,
Targowica, Janoéwka, Jakubow z tloczng siecig przesylowa do miejscowosci
Dobrzenice” w ramach Programu ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej

na terenie gminy Cieptowody”.
W zakres, ktorej wchodzi:

Zadanie 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Henrykowie z ttoczna siecig do
Targowicy.

Zadanie 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Targowicy z ttoczna siecig do Jandwki.

Zadanie 3 - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowoséci Janéwka z ttoczng siecig kana-
lizacji sanitarnej w Jakubowie.

Zadanie 4 - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci w Jakubowie z kanalizacjg do
projektowanej oczyszczalni sciekdw w obrebie geodezyjnym Jakubow.

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzgdzenia,
normy, instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania
dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich
zapisow i wymagan w trakcie realizacji. Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy
opisuje wymagania Zamawiajacego z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych Normy
Europejskie. W przypadku, gdy ich braku nalezy stosowa¢ odpowiednio przepisy prawa
Zamowien Publicznych — art. 30 Ustawy z dn. 29stycznia 2004 r. ze zm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r,, poz. 468 ze zm.),

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r,, poz. 21 ze zm.),
4

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 627 ze zm.),

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 191 ze zm.),

6. Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483),

7. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2015 r., poz. 139),
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8. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 r. poz. 1985 ze zm.),

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2015, poz. 1422 ze zm.),

10.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r., poz. 719),

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz.1126),

12.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.
z 2003 r., poz. 401),

13.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy eksplo-
atacji,remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r., nr 96 poz.
437),

14.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
powaznych awarii objetych obowiazkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora
Ochrony Srodowiska. (Dz. U. z 2003 r., nr 5 poz. 58),

15.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz.
1278 ze zm.),

16.PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,
17.PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
18. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoéine

19.PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania

20.PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen

21.PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe

22.PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
od-bioru. Wymagania podstawowe

23.PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow.
Wymiary

24 PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogolne

57



25.PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania
wody.Rury

26.PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Ksztattki

27.PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Zawory | wyposazenie pomocnicze

28.PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z fworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Przydatno$¢ do stosowania w systemie

29.PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekdw ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$é1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

30.PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesy-tania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogoéine

31.PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesy-tania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

32.PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesy-tania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki

33.PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesy-tania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura

34 PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesy-tania wody. Polietylen (PE). Cze&¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania

35.PN-IEC-60364-7-704:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiérki

36.PN-B-10725:1997 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

37.BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbio-rze.

38.PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 3. Oznaczanie czasow
wigzania statosci objetosci

39.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu

40.PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku
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41.PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

42 PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Czeé¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku

43.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI
INSTAL

44.\Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt 3 COBRTI
INSTAL

45.51. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7
COBRTI INSTAL

46.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych,
wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej |
Klimatyzacji

47 .Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK

48.Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacii geodezyjnej i
kartograficznej, GUGIK

49. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK

50. Instrukcja techniczna G-2.Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK

51. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK

52.Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK

53. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK
54.Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK

55.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK

56.Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne zwigzane 2z podziemnym
uzbrojeniem

terenu, GUGIK. a takze:

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajéw w zakresie przyjgtym przez polskie prawodawstwo.
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2. Pozostatle informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét

2.1. Kopia mapy zasadniczej z Projektem Budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej
w Starym Henrykowie z tloczng siecig do Targowicy — zalacznik nr do PFU.

2.2. Kopia mapy zasadniczej z Projektem Budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej w
w Targowicy z tloczng siecig do Janowki — zatacznik nr do PFU.

2.3. Kopia mapy zasadniczej z Projektem Budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej w
Janowce z tloczng siecig do Jakubowa - zatacznik nr do PFU.

2.4. Kopia mapy zasadniczej z Projektem Budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej
w Jakubowie z kanalizacja do projektowanej oczyszczalni $ciekow - zatgcznik nr do
PFU.

3. Uwagi ogdline
1. Ztozona oferta ma zawiera¢ cene ryczattows.

2. Przedstawione rozwigzania techniczne oraz dobrany system oprogramowania musza
by¢ przygotowane do wspélpracy z projektowanym systemem monitoringu.

3. Wykonawca przed przystgpieniem do ziozenia oferty zobowigzany jest zapoznac¢ sie z
zakresem prac w terenie.

60



	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf
	eeb3f4841d3c5a4c4e08255cd47205c24e86c2de7d0f79eea1ef7dfe1f48caf7.pdf

